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Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                            RESUMEN 
 
Daniel Galdeano Vacas   
PROYECTO DE UNA NAVE INDUSTRIAL PARA  ALMACENAMIENTO Y 
VENTA DE MOBILIARIO DE DORMITORIO SITUADO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VÍCAR (ALMERÍA). 
 
 
    El proyecto titulado: Proyecto de una nave industrial para almacenamiento y venta de 
mobiliario de dormitorio tiene por objeto proporcionar los documentos necesarios para la 
construcción de las instalaciones en las que se realizará el almacenamiento y venta y 
distribución de dicho mobiliario de dormitorio. 
 
    El proyecto está dividido en dos partes: Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud. 
  
    El Proyecto Técnico contiene toda la documentación necesaria para el desarrollo de la 
iniciativa planteada y con previsión de todos los detalles necesarios. Consta de cinco 
documentos: Memoria y Anejos a la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y 
Presupuesto.  
 
    En dichos documentos se ofrece información urbanística, normativa general de obligado 
cumplimiento que afecta a dicha actuación. Además, se ha recopilado información acerca de 
las medidas a tomar para la obtención de un servicio de calidad.  
 
    Tras establecer los requisitos mínimos de calidad de los factores tanto materiales como 
personales intervinientes en la actividad se desarrolla el proceso productivo.  
 
    Con esta información, se dimensiona la estructura del edificio en base a las necesidades 
para la prestación del servicio y a la superficie disponible. Figuran también los cálculos 
necesarios para la justificación de la instalación eléctrica y contra incendios, la fontanería y 
el saneamiento. 
 
    Tras la realización de estos cálculos y justificaciones se dibujan las entidades proyectadas 
en planos a escala y con la precisión adecuada, desde el plano de situación y emplazamiento 
hasta la planificación de obra, pasando por los de estructura, cimentación y saneamiento, 
distribución en planta, alzados y secciones  
 
    A continuación, se establece el conjunto de normas que regulan los elementos personales, 
materiales y de trabajo que pudiesen intervenir en el proceso, conformado por tanto el Pliego 
de Condiciones que asegurará una correcta construcción de la industria. 
 
    Posteriormente, se mide y presupuesta la obra, y en función del presupuesto obtenido y de 
los flujos de caja previsibles se evalúa financieramente el proyecto, completando de este 
modo la evaluación integrada en el mismo. Tras medir y presupuestar la obra se realiza un 
análisis técnico de las diversas actuaciones que se hacen necesarias para materializar el 
proyecto, estableciendo las interrelaciones, sus restricciones y el orden relativo de ejecución 
entre ellas, en forma lógica y racional, siempre considerando el caso más desfavorable y 
considerando siempre los recursos en principio ilimitados. 
 
    Finalmente, la última parte es el Estudio de Seguridad y Salud en el que se describen los 
procedimientos necesarios para la ejecución segura de las operaciones que integran las 
distintas fases de trabajo en la obra, incluyéndose los medios humanos y materiales de forma 
detallada y localizada e identificándose los riesgos laborales a fin de que puedan ser 
evitados. Consta de cinco documentos: Memoria, Gráficos y Planos, Pliego de Condiciones, 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
    El siguiente proyecto tiene por objeto la planificación, el diseño y la construcción  
de una nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio, en 




    El proyecto se redacta para la obtención del Título de Ingeniero Técnico Industrial 
especialidad Mecánica, por el alumno Daniel Galdeano Vacas, cumpliendo con la 
normativa vigente de proyectos fin de carrera de la Escuela Superior de Ingeniería de 
la Universidad de Almería. 
 




Ø Nombre y Apellidos: Empresa de venta de dormitorios. 
 
Ø Término Municipal: Almería. 
 
Ø Provincia: Almería. 
 
3.1.2  Proyectista 
 
Ø Nombre y Apellidos: Daniel Galdeano Vacas. 
 
Ø DNI: 76634158-K. 
 
Ø Domicilio: C/ Séneca nº6. 
 
Ø Código postal: 04001. 
 
Ø Término Municipal: Almería. 
 
Ø Provincia: Almería. 
 
3.2 Información previa 
 
3.2.1 Situación y emplazamiento 
 
    La industria proyectada se sitúa en la parcela 236-3 del polígono 11 con referencia 
catastral 5546604WF3754N del Parque Comercial VIA PARK, perteneciente al 
Término Municipal de Vícar. 
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    La parcela donde se pretenden llevar a cabo las instalaciones cuenta con una 
superficie de 4365 m2 de los que 1950 m2 se destinarán a la construcción de la nave. 
 
    En cuanto a las comunicaciones, el parque comercial donde se proyecta la 
edificación, presenta un buen acceso desde la Carretera A-391. 
 
    Actualmente no existe ningún tipo de edificación sobre la finca descrita. 
 
3.2.2 Condicionantes de partida 
    3.2.2.1 Condicionantes climatológicos 
 
    La distribución anual de las lluvias coincide, en general, en todas las estaciones 
meteorológicas estudiadas, correspondiendo las mayores precipitaciones al invierno, 
siendo los meses de diciembre y enero los que presentan valores más altos. En 
ninguna estación se sobrepasa el registro de 300 mm. Las precipitaciones totales 
oscilan entre 200 y 400 mm.  
 
    Las máximas temperaturas se producen en los meses de julio y agosto, mientras 
que las mínimas se producen en diciembre y enero, aunque en ningún caso la media 
de ningún mes baja por debajo de los 6 ºC. La temperatura media se sitúa entre los 15 
y los 22 ºC. 
 
    La humedad relativa se refuerza, como es lógico, en los meses invernales y en las 
primeras horas del día decreciendo notablemente en verano y al mediodía, cuando la 
temperatura es más alta y la convección, por tanto, más acusada. 
 
    La evaporación es muy acusada en los meses estivales con una marcha correlativa 
a la temperatura, correspondiendo a la época de máximas precipitaciones (diciembre) 
la mínima evaporación (1,4 mm). El máximo se registra en julio, época de las 
máximas temperaturas, junto con agosto, con una evaporación diaria de 2,8 mm.  
 
    Según los datos obtenidos en el estudio de la aridez de la zona, el clima se 
clasificaría como estepa y países secos mediterráneos. Este conjunto de índices 
muestra una aridez general bastante acusada en la zona. Las presiones atmosféricas 
altas corresponden a los meses de invierno, mientras que los mínimos barométricos 
van ligados a los meses de primavera y octubre. La presión media anual es superior 
al valor medio normal. 
    El viento predominante en la zona es el de Poniente, el cual se corresponde con  
los vientos del tercer cuadrante: S-SW, SW y W-SW.  
 





    Por tanto, no existe ningún condicionante climatológico que limite seriamente el 
proyecto. No obstante, de entre los existentes, destacaremos dos de los más 
relevantes como pueden ser las altas temperaturas en lo referido a los materiales 
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constructivos y los vientos en el cálculo de la nave principal. 
 
    3.2.2.2 Condicionantes geotécnicos 
 
    El estudio geotécnico del suelo es llevado a cabo por una empresa de provincia de 
Almería competente en materia de análisis geotécnicos. Este estudio nos proporciona 
información sobre la composición, descripción y profundidades de las diferentes 
unidades geotécnicas sobre los que se sitúa nuestra edificación, la profundad de las 
aguas subterráneas, así como, numerosos datos geotécnicos de utilidad para efectuar 
los cálculos de la cimentación del edificio. 
 
   Dado el carácter educativo de este proyecto, no se demanda la realización del 
estudio geotécnico. No obstante, se suponen los siguientes valores geotécnicos con el 
fin de poder llevar a cabo el cálculo de la cimentación: 
 
Ø Tensión admisible en situaciones persistentes 1= 1,96 kp· cm
-2  
 
Ø Tensión admisible en situaciones accidentales 2= 2,94 kp· cm
-2  
 
Ø Angulo de rozamiento terreno-zapata != 30 º.  
 
Ø Aceleración sísmica básica ab= 0,14 g 
 
Ø Terreno de Tipo II con coeficiente de suelo a aplicar C= 1,3. 
 
    3.2.2.3 Condicionantes medioambientales 
 
    Existe la vegetación típica mediterránea, propia del sudeste peninsular, adaptada a 
elevadas temperaturas y a la escasez de agua y una fauna determinada por los 
contrastes climáticos y paisajísticos existentes en la provincia, lo que hace que 
convivan en un mismo territorio especies típicas de áreas litorales con aquellas 
propias de zonas subdesérticas o de alta montana. 
 
    Desde el punto de vista paisajístico, no se produce ninguna afección importante 
dado que la construcción se proyecta en el marco de un polígono industrial destinado 
a tal fin. 
    3.2.2.4 Condicionantes financieros 
 
    Del total de la inversión, un 30 % será de aporte privado, el resto, se financiará con 
un préstamo bancario que se saldará con los beneficios que genere la actividad. (Ver 
Anejo de Evaluación financiera). 
 
    3.2.2.5 Condicionantes socioeconómicos 
 
    No existen condicionantes socioeconómicos de destacable importancia que puedan 
limitar el funcionamiento o construcción de esta industria, ni otras instalaciones 
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industriales cercanas que minimicen el buen funcionamiento o productividad de 
dicha actividad. Se crean además puestos de trabajo que disminuirán la tasa de 
desempleo. 
 
3.2.3 Normativa urbanística 
 
    El planeamiento urbanístico a seguir es el P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de 
Vícar, así como la revisión de las normas subsidiarias del planteamiento municipal 
de Vícar. El suelo se califica como industrial. 
 
    Siguiendo la presente normativa urbanística se establecen una serie de condiciones 
urbanísticas a tener en cuenta: 
 
 NORMA PROYECTO 
Parcela mínima 500  m2 4365 m2 
Edificabilidad 
máxima 
100 % 44,67 % 
Retranqueos fachada 
No obligatorio. Si se hace a 




Libre >10 m 
Plantas 2 1 
Altura máxima 15 m 13,31 m 
Aparcamientos 1 plaza por cada 200 m2 
útiles 
25 
Tabla 1. Condiciones urbanísticas. 
 
 
3.2.4 Otras normativas 
     3.2.4.1 Normativa básica de obligado cumplimiento 
 
    En la realización de este proyecto se ha prestado atención a toda la normativa 
técnica aplicable en proyectos y ejecución de obras que aparece en el Anejo 
Normativa general de obligado cumplimiento, no obstante conviene destacar sin 
carácter excluyente con respecto al resto, la más relevante: 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE ACCIONES EN 
LA EDIFICACIÓN. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                
(BOE 28-03-2006). 
 
Ø NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL 
Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre de 
2002. (BOE 11-10-2002). 
 
Ø INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 
1247/2008 del Ministerio de Fomento (BOE 18-07-2008). 
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Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                
(BOE 28/03/2006). 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL: ACERO. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. 
(BOE 28-03-2006). 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR PROTECCIÓN 
FRENTE AL RUIDO. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 
28-03-2006). 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE, AHORRO DE 
ENERGÍA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-
2006). 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS, SALUBRIDAD. Real 
decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
Ø REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN E 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto. (BOE  18/09/2002). 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006.                          
(BOE 28-03-2006). 
 
Ø REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre de 2004. (BOE 17-12-2004). 
 
Ø GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 
9 de julio. (BOJA 20-07-07). 
 
Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SUA SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
 
Ø PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre. (BOE 10-11-1995). 
 
 
3.3 Descripción del proceso productivo 
 
3.3.1 Proceso a desarrollar 
 
    Se pretende realizar el almacenamiento y venta de diferentes artículos deportivos  
a pequeñas empresas del sector o a particulares. 
 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                      MEMORIA 
 
Daniel Galdeano Vacas   16 
    El objetivo principal es conseguir una relación de calidad con el cliente para así 
poder afianzar la industria en el mercado provincial. En conclusión, se busca el 
desarrollo y crecimiento de la empresa en busca de la competitividad con otras 
empresas del sector, exportando una imagen de calidad de los productos. 
 
3.3.2 Diagrama de flujo 
 
    En el siguiente esquema se representan las diversas fases del proceso que se llevará a 














Figura 1. Esquema del proceso productivo. 
 
 
3.3.3 Descripción del proceso 
 
    Todo lo descrito en este apartado y en el siguiente se complementa con lo establecido 
en el Anejo Nº 2, Proceso productivo. 
 
    3.3.3.1 Fase comprad de artículos 
 
    El primer paso de nuestro proceso productivo, será establecer relaciones 
comerciales con los distintos proveedores que puedan dotarnos de los diferentes 
artículos de mobiliario de dormitorio de la mejor calidad posible y a precio 
razonable, para así posteriormente ofrecerlos a nuestros clientes. 
 
    La búsqueda de proveedores se realizará en función de la mejor relación 
calidad/precio. Además, habrá que tener en cuenta la rapidez con la que sean capaces 
de suministrarnos los pedidos que les realicemos y de la cantidad de artículos que 
puedan suministrarnos. 
    3.3.3.2 Fase de recepción y almacenamiento de los artículos 
 
    Los artículos procedentes de las compras realizadas a los proveedores serán 
envidos a nuestras instalaciones, donde el jefe de almacenamiento los ordenará en 
dicha zona buscando siempre el máximo aprovechamiento del espacio. Debido al 
suficiente espacio que se dispone en el almacén, se podrá adquirir grandes cantidades 
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     3.3.3.3 Fase de venta de artículos 
 
    Nuestra industria, está vinculada para la venta a empresas o a clientes particulares. 
Se dispondrá de agentes comerciales que buscarán clientes y los visitarán y llamarán 
con cierta frecuencia tratando de ofrecerles el mobiliario que pudieran satisfacer sus 
necesidades, contando también con los intereses comerciales propios de la empresa. 
 
Algunos de nuestros clientes forman parte de los siguientes sectores: 
 
Ø Organismos públicos: Ayuntamientos, albergues, residencias. 
 
Ø Empresas privadas: Hoteles, hostales 
 
Ø Autónomos o clientes particulares. 
    3.3.3.4 Fase de distribución 
 
    Para esta fase, la industria elegirá a un jefe de distribución. El servicio de 
distribución será ofrecido a todos los clientes y constará de la entrega al lugar que 
deseen del mobiliario que previamente demandaron. La distribución tendrá un gasto 
adicional para el cliente salvo que la cantidad demandada sea demasiado elevada. 
 
    Los distribuidores o repartidores de los artículos demandados dispondrán de un 
nombre y un número de contacto por cada pedido y establecerán con el cliente la 
hora de entrega.  
 
 
Para un reparto lo más eficiente posible, el jefe de distribución se encargará del 




3.3.4 Necesidades de personal 
 
    Mediante la implantación de esta industria se contribuye a la creación de empleo 
en la zona, creándose un total de 22 puestos de trabajo, siendo las necesidades de 




    Director Gerente, con capacidad para actuar con plenos poderes y responsabilidad 






    Dos Administrativos, con capacidad para llevar las cuentas de la empresa y todo lo 
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relativo a facturaciones, impuestos, etc. Se pretende que haya un diplomado y un 
licenciado en empresariales. 
 
 
Ø Zona de almacén: 
 
    Cuatro operarios de almacén, se encargarán de descargar y ordenar los productos 
en el almacén mediante las transpaletas manuales y las carretillas elevadoras. 
Además, deberán realizar el control de stock y controlar la descarga y colocación de 
los pedidos en el almacén. Cuando los clientes se encuentren en el establecimiento se 
encargarán de asesoraros en la búsqueda de artículos. 
 
Ø Zona de exposición: 
 
· Un decorador de interiores que se encargará del diseño de los 
dormitorios en la zona de exposición. 
 
· Dos empleados, se encargarán de asesorar a los clientes en la zona de 
exposición y montar los dormitorios de exposición. 
 
Ø Zona de venta: 
 
· Cuatro empleados en las cajas de pago, se encargarán del cobro de los 
artículos. Uno de ellos se encargará de devoluciones y quejas y solo se 
encargará del cobro cuando exista un número elevado de clientes en esta 
zona para una mayor velocidad de cobro. 
 
· Dos agentes comerciales, se encargarán de buscar clientes, visitar y 
llamar a clientes para ofrecerles productos deportivos, buscar a 
proveedores que satisfagan el beneficio de la empresa y comunicación 




    Tres empleados de distribución, se encargarán de realizar la entrega de los pedidos 
anotados por los vendedores. Para ello, contarán con un vehículo de distribución de 





    Tres operarios de limpieza, se encargarán de la limpieza de la zona de oficinas, 
aseos,  vestuarios, exposición, almacén y zona de venta. 
 
3.4 Registro de la industria 
 
    Es obligatoria la inscripción de todos los establecimientos e instalaciones 
industriales que de acuerdo con su normativa especifica necesitan con carácter previo 
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a su puesta en funcionamiento la obtención de la autorización administrativa del 
Órgano competente de la Consejería titular de la competencia en materia de industria 
de la Junta de Andalucía, como es nuestro caso. 
 
 
    El Registro constituye un instrumento de publicidad sobre la actividad, al servicio 
de los ciudadanos y del sector empresarial, y una mejora del conocimiento de los 
sectores productivos de Andalucía, en favor de un eficaz ejercicio y desarrollo de las 
políticas industriales, así como en la aplicación optima de las ayudas procedentes de 
Fondos Comunitarios. 
 
4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
4.1 Descripción de la obra 
 
    Se construye una nave industrial de dimensiones 30 x 65 m edificada en una sola 
planta. La planta esta dividida en distintas zonas, las cuales se encuentran indicadas en 
la siguiente tabla junto con sus superficies útiles. 
 
    La zona de dependencias cuenta con dos vestuarios, cuatro  aseos, un despacho 
administración, un despacho dirección y una sala de limpieza.  
 
 
Zona dependencias Superficie útil (m2) 
Vestuarios 28,50 
Aseos 96,95 
Despacho administración 32,50 
Despacho dirección 11,55 
Sala de limpieza 12,60 
Tabla 2. Superficie útil de la zona de dependencias. 
 
 
    La zona de almacenamiento  y venta cuenta con una superficie de: 
 
 Superficie útil (m2) 
Zona de almacenamiento y venta 1178,65 




    La zona de exposición cuenta con una superficie de: 
 
 Superficie útil (m2) 
Zona de venta 515,25 
Tabla 4. Superficie útil de la zona de exposición. 
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    Todas las zonas componen una superficie útil total de 1876,02 m2 y una superficie 
total construida de 1950 m2. 
 
    El diseño del edificio está basado en criterios de funcionalidad, procurando conseguir 
un conjunto lo más armonioso posible con su destino y entorno ambiental. La parcela 
propiedad de la promotora presenta una superficie total de 4365 m2. 
 
4.2 Ingeniería de las edificaciones e instalaciones básicas 
 
4.2.1 Movimientos de tierra y acondicionamiento del terreno 
 
    No será necesario ningún desmonte pues la parcela presenta un desnivel menor del 
0,5 %, el cual además es conveniente pues determinará la evacuación de las aguas 
pluviales. 
 
    Se realizará la excavación de pozos y zanjas para alojar la cimentación, siendo el 
sistema de excavación utilizado el convencional, es decir, por medio de auxilio de 
maquinaria, empleándose una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para 
retirar el material procedente de la excavación. 
 
4.2.2 Sustentación del edificio 
 
    La solución de apoyo escogida según el comportamiento del modelo geodinámico 
deducido a partir del informe geotécnico elaborado, ha sido la de cimentación a base 
de zapatas aisladas rectangulares excéntricas, que serán arriostradas entre sí mediante 
vigas de atado y vigas centradoras, que sirven de conexión y rigidización de la 
cimentación. 
 
    La resistencia del hormigón a emplear será de HA-25 y la del acero B-400-S. 
Todos los elementos de la cimentación irán asentados sobre lecho de hormigón de 
limpieza de 10 cm de espesor.  
 
















Arm. Inf. Y 
Z-1 215 x 215 60 11׎12c/20 11׎12c/20 11׎12c/20 11׎ͳʹc/20 
Z-2 180 x 280 70 16׎12c/17 10׎12c/17 16׎12c/17 10׎12c/17 
Z-3 185 x 185 50 7׎12c/25 7׎12c/25 7׎12c/25 7׎12c/25 
Z-4 255 x 330 85 13׎16c/25 10׎18c/25 13׎16c/25 10׎18c/25 
Z-5 145 x 145 50 6׎12c/25 6׎12c/25 6׎12c/25 6׎12c/25 
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    Como elemento de arriostramiento de las zapatas el programa nos ha dado como 









4.2.3 Sistema estructural 
 
    Se ha optado por una estructura metálica de acero aporticada, a dos aguas, de 
nudos rígidos, con una pendiente de vertiente del 11,31º. Dicha estructura se 
organiza en 14 pórticos paralelos de 30 m de luz, con una separación entre ellos de 5 
m. La altura de los pilares es de 10 m, mientras que la altura en cumbrera es de 13 m. 
 
    Las correas serán perfiles ZF-200x2.5. Los pilares, vigas y dinteles serán perfiles 
tipo IPE. 
 
    Se dispondrán cruces de San Andrés como elementos secundarios de estabilidad. 
 
    Los pilares de los pórticos se apoyarán en las placas base uniéndose a la 
cimentación mediante pernos de anclaje. Las características de las mismas quedan 
recogidas en la siguiente tabla: 
 
 
Tipo placa de anclaje 
Pernos placas de 
anclaje 
Dimensiones placas de 
anclaje (mm) 
P-1 6 ׎20 mm L=35 cm 350 x 500 x 18  
P-2 8 ׎25 mm L=45 cm 450 x 600 x 22 
P-3 4 ׎ͳ0 mm L=30 cm 200 x 300 x 15 
P-4 4 ׎10 mm L=30 cm 200 x 300 x 14 
Tabla 7. Resumen de placas de anclaje. 
 
 
4.2.4 Sistema envolvente 
 
    El cerramiento de la nave se resolverá mediante placas aligeradas de hormigón 
pretensazo (Cirera o similar) hidrofugado a cara vista yuxtapuestos colocados 
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horizontalmente, con un ancho de placa de 1,20 m y un espesor de 16 cm. Este tipo 
de cerramiento proporciona una elevada rigidez y resistencia a los esfuerzos del 
viento, transporte y manipulación. 
    Desde la coronación de las placas hasta el comienzo de la cubierta el cerramiento 
se soluciona con la colocación de una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de 
espesor.  
 
    Por su parte, la cubierta estará constituida por paneles sándwich, con núcleo de 
espuma de poliuretano. Los paneles irán anclados a las correas mediante tornillos 
chapistas de diámetro 11/32 autorroscantes provistos de arandela de neopreno para 
asegurar la estanqueidad. Los tornillos serán de acero templado, zincado y 
bicromatado con un perfil y profundidad de flete. Las correas y los paneles serán 
taladrados en fábrica al objeto de evitar virutas y agujeros irregulares. 
 
    El remate de cumbrera se resolverá de manera que los faldones que asientan en los 
inicios de los paneles en ambas aguas, tendrán la misma corrugación de los paneles 
que constituyen los cerramientos, de manera que la unión remate cumbrera-panel sea 
como una unión panel-panel, todo ello unido con pasta selladora. 
 
4.2.5 Sistema de compartimentación 
 
    La compartimentación interior en el modulo de dependencias se realiza con un 
tabique de ladrillo cerámico de 10 cm de espesor.  
 
    El tabique de separación entre las dependencias y la zona de almacén se realiza 
con bloque cerámico de 20 cm de espesor.  
 
    En ambos casos, se empleará un revestimiento de los elementos de fábrica por las 
dos caras mediante enfoscado y enlucido de yeso laminado y finalmente pintura 
plástica.  
 
    En los aseos y vestuario irá revestido mediante un enfoscado y rayado con mortero 
y el posterior alicatado de azulejos. 
 
    El muro de separación entre la zona de exposición y la zona de almacén y venta se 
realizará mediante la colocación de un panel sándwich tipo cámara frigorífica. 
 
4.2.6 Sistema de acabados 
    4.2.6.1 Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
    Las puertas de entrada a la nave serán del tipo basculante corredera automática 
realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa de acero tipo Pegaso. Habrá 
dos puertas en la zona de exposición de dimensiones 2,70 x 3,20 m y otra de las 
mismas dimensiones en la zona de venta. También se coloca una puerta de aluminio 
en el almacén de dimensiones 3 x 2,2 m. 
 
Para las puertas de las dependencias que dan a las propias dependencias se 
colocarán puertas de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino; 
todas ellas de dimensiones 2,00 x 0,95 m. Las puertas de las dependencias que dan a 
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la zona de almacenamiento serán de aluminio lacado y dimensiones 2,00 x 0,95 m. 
 
Se colocará una puerta contra incendios en la zona norte de la nave que dará 
directamente al exterior. Esta puerta tendrá unas dimensiones de 2,00 x 0,95 m. 
 
Todas las ventanas serán de aluminio lacado, correderas, con vidrios de seguridad 
física. 
    4.2.6.2 Revestimientos 
        4.2.6.2.1 Solados 
 
    En la zona de almacenamiento y venta se proyecta una solera de relleno de grava 
de 20 cm de profundidad; sobre el relleno de grava se utilizará una capa de hormigón 
para armar HA-25/P/40 para colocar una malla de acero de # 15 x 15 compuesta por 
redondos 8 mm y finalmente otra capa de hormigón HA-25/P/40. Todo ello con una 
profundidad de 20 cm de espesor. 
 
    En la zona de dependencias se proyecta una solera de relleno de grava de 20 cm de 
profundidad; sobre el relleno de grava se utilizará una capa de hormigón para armar 
HA-25/P/40 para colocar una malla de acero de # 15 x 15 compuesta por redondos 8 
mm y finalmente otra capa de hormigón HA-25/P/40. Todo ello con una profundidad 
de 20 cm de espesor. Sobre esta se construirá el solado de baldosas antideslizantes de 
31 x 31 cm. 
        4.2.6.2.2 Alicatados 
 
    Los aseos y el vestuario irán alicatados con azulejo blanco 15 x15 cm, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6. 
        4.2.6.2.3 Falsos techos 
 
    En el módulo de dependencias se proyecta un falso techo desmontable de placas 
de escayola lisa con modulación de 60 x 60 cm, además de placas acústicas con 
conglomerado de lana mineral. 
         4.2.6.2.4 Pinturas 
 
    Los paramentos interiores de las dependencias se pintarán con pintura plástica lisa 
sobre yeso, las puertas de madera se pintarán con pintura plástica especial para 
madera y sobre las rejas metálicas se utilizará pintura al esmalte sintético 
 
 
4.2.7 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
    4.2.7.1 Instalación eléctrica 
 
    La acometida será en canalización subterránea, bajo tubos de PVC de 90 mm de 
diámetro, enterrados 0,7 m, utilizando conductores de aluminio con cubierta tipo RV 
0,6 / 1 kV de tensión de aislamiento.  
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    Dado que la acometida es subterránea, la caja general de protección y medida se 
instalará empotrada en la pared, que se cerrará con una puerta preferentemente 
metálica, con grado de protección 1K 10, encontrándose esta a un mínimo de 30 cm 
del suelo. El equipo de medida, deberá estar instalado a una altura comprendida entre 
0,7 m y 1,80 m. Estará formado por un contador de energía activa de doble tarifa, un 
contador de energía reactiva, con transformadores de intensidad de relación 700/5 y 
un maxímetro.  
    La derivación individual será en canalización subterránea bajo tubo rígido de PVC 
de 25 mm de diámetro, utilizando conductores de cobre con cubierta tipo RV 0,6 / 1 
kV de tensión de aislamiento. 
 
    El cuadro general de distribución se situará en el interior de la nave y de este 
partirán las distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes 
cuadros parciales.  
 
    El alumbrado interior se realizará bajo tubo rígido de PVC, en montaje empotrado 
en obra, excepto en el módulo de dependencias que se realizará con tubo de PVC 
flexible colocado a través del falso techo cuando sea posible, o empotrado en 
paramentos horizontales y verticales. Los tipos de luminarias empleadas en la 
instalación serán lámparas fluorescentes de 2 x 35 W y 36 W y lámparas de vapor de 
mercurio de 400 W. 
 
    La instalación eléctrica en el exterior de la nave, se realizará al aire mediante 
grapeado en el lado interior de los cerramientos de la misma alimentando a los 
proyectores ubicados en el exterior de dicho paramento. Se utilizarán lámparas de 
vapor de sodio de alta presión de 150 W, montadas sobre brazo tubular recrecido con 
fijación mural. 
 
    También, se dotará a la instalación con un sistema de alumbrado especial de 
emergencia. Con este alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta 
de alumbrado general. Las luminarias de emergencia empleadas serán fluorescentes 
de 8 W. 
 
    La puesta a tierra de la instalación se realizará de acuerdo con la normativa vigente 
para este tipo de instalaciones. 
 
    En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Instalación eléctrica, quedan 




    4.2.7.2  Instalación de fontanería 
 
    El suministro de agua se hará desde la red de abastecimiento del municipio de 
Vícar, siendo la presión media de esta red 2,25 atm. Las redes de abastecimiento se 
realizarán a través de tubos de acero siendo la velocidad de circulación de 1 m/s, no 
pudiendo nunca superar los 2 m/s. 
 
    Se independizará parcialmente la instalación de cada local húmedo por medio de 
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llaves de paso, sin que se impida el uso de los restantes puntos de consumo. 
    Por otra parte, dicha red se dispondrá a una distancia mayor de 30 cm de toda 
conducción eléctrica,  para evitar de esta manera la rotura de tuberías. 
 
    En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 10, Justificación del Documento 
Básico HS: Salubridad, quedan especificadas las características de la instalación de 
fontanería. 
    4.2.7.3 Instalación de saneamiento 
 
    La red de evacuación de aguas residuales, nace como una necesidad 
complementaria a la red de agua, ya que después de introducir el agua en las 
instalaciones de la industria y cumplimentada su misión higienizadora en las distintas 
funciones de la misma, es preciso dar salida a esta agua al exterior, lo cual implica la 
necesidad de instalar una red interior de evacuación que va recogiendo, los distintos 
vertidos y los unifica en un punto, para darles salida a otra red a nivel municipal, que 
es la red de saneamiento de Vícar. 
 
    Para evitar la humedad en las paredes exteriores de la nave, las aguas pluviales de 
las cubiertas se deben encauzar a través de un sistema de evacuación de aguas 
pluviales compuesto por 2 canalones de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm 
de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm,  recogiendo cada uno de ellos las aguas 
de la cubierta correspondiente, y 8 bajantes verticales de PVC, de 125 mm de 
diámetro constante en toda su longitud, a lo largo de la fachada longitudinal de la 
nave.  
 
    Para la evacuación de aguas residuales y fecales se utilizan tuberías de PVC de 
diámetros varios y las arquetas correspondientes. 
 
    El resto de las aguas provenientes de las instalaciones de la nave no poseen una 
carga contaminante excesiva por lo que pueden evacuarse a la red de alcantarillado 
público para su depuración como aguas residuales urbanas. 
 
    En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Nº 11, Justificación del Documento 
Básico HS: Salubridad, quedan especificadas las características de la instalación de 
saneamiento. 
    4.2.7.4  Instalación contra incendios 
 
    La presencia de riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina 
la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas 
para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno. 
    Por ello, se instalarán un total de 4 extintores en la zona de exposición y 6 en la zona 
de almacén y venta, todos ellos tendrán una eficacia mínima 21A-113B. 
 
    Se instalará alumbrado de emergencia en toda la industria atendiendo a los requisitos 
exigidos por la normativa vigente, además de la señalización correspondiente.  
 
    Se instalarán 3 pulsadores manuales de incendio en la zona de exposición y 3 en la 
zona de almacén y venta. 
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    En el Documento Nº 2 Planos y en el Anejo Seguridad contra incendios, quedan 
especificadas las características de la instalación de protección contra incendios. 
 
4.3 Ingeniería de las urbanizaciones e infraestructuras 
 
    El correcto desarrollo de las edificaciones se debe concluir con la urbanización de 
la parcela, realizando una ordenación adecuada de la misma, tanto desde un punto de 




    Toda la explanada exterior a la nave se resuelve mediante una capa mezcla de 
zahorra natural y zahorra artificial de 15 cm, riego de imprimación y 10 cm de 
aglomerado asfáltico, todo sin eliminar la ligera pendiente que posee la parcela para 
facilitar de este modo la evacuación de aguas pluviales. 
 
    El acerado que se proyecta se resuelve mediante bordillo de hormigón y 




    No se dispondrá de vallado alrededor de la nave. 
  
 
4.3.3 Dotación de aparcamientos 
 
    Los aparcamientos ya se encuentran construidos ya que el parque comercial VIA 
PARK ya está en funcionamiento, se destinarán a nuestra empresa 





    Se colocarán árboles alrededor de nuestra nave por toda la acera que rodea nuestra 
estructura. 
4.3.5 Accesos a la parcela 
 
    Se establece un acceso desde la zona de aparcamientos para los clientes al igual 
que para los trabajadores. 
 
 
5.  CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 
 
    En el siguiente cuadro se especifican las justificaciones realizadas con respecto a 
cada una de las exigencias básicas del Código Técnico de Edificación, junto con su 
ubicación en el presente proyecto, para su consulta. 
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ANEJO Nº 6 





ANEJO Nº 6 
DB-AE _______________ SI 
PROGRAMA 
CYPECAD 






ANEJO Nº 6 
DB-SE-A _______________ NO 
PROGRAMA 
CYPECAD 
ANEJO Nº 6 
DB-SI 
SI 1: Propagación 
interior 
SI APLICA ANEJO Nº 8 
SI 2: Propagación 
Exterior 
SI APLICA ANEJO Nº 8 
SI 3: Evacuación SI APLICA ANEJO Nº 8 
SI 4: Instalaciones 
de protección 
contra       
incendios 
SI APLICA ANEJO Nº 8 
SI 5: Intervención 
de bomberos 
SI APLICA ANEJO Nº 8 
SI 6: Resistencia al 
fuego de la 
estructura 
SI APLICA ANEJO Nº 8 
DB-SU 
SU1: Seguridad 






ANEJO Nº 11 
SU2: Seguridad 
frente al riesgo de 
impacto o de 
atrapamientos 
SI APLICA ANEJO Nº 11 
SU3: Seguridad 
frente al riesgo de 
aprisionamiento 
SI APLICA ANEJO Nº 11 
SU4: Seguridad 




SI APLICA ANEJO Nº 11 
SU5: Seguridad 
frente al riesgo 
SI NO APLICA ANEJO Nº 11 
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causado por 
situaciones con alta 
ocupación 
SU6: Seguridad 
frente al riesgo de 
ahogamiento 
SI NO APLICA ANEJO Nº 11 
SU7: Seguridad 







ANEJO Nº 11 
SU8: Seguridad 
frente al riesgo 
relacionado con la 
acción del rayo 
SI NO APLICA ANEJO Nº 11 
DB-HS 
HS1: Protección 
frente a la humedad 










ANEJO Nº 10 




ANEJO Nº 10 
HS5: Evacuación 
de aguas residuales 
SI 
APLICA 





frente al ruido 
SI APLICA ANEJO Nº 12 
DB-HE 
 
HE1: Limitación de 
demanda 
energética 
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE2: Rendimiento 
de las instalaciones 
térmicas 
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE3: Eficiencia 
energética de las 
instalaciones de 
iluminación 
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE4: Contribución 
solar mínima de 
agua caliente 
sanitaria 
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
HE5: Contribución 
fotovoltaica 
mínima de energía 
eléctrica 
SI NO APLICA ANEJO Nº 9 
Tabla 8. Cumplimiento del CTE. 
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6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 




TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 461.846,79 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 98.528,50 
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 11.241,08 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 571.616,37 
Tabla 9. Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto. 
 
 
    Asciende el presente Presupuesto Total de Ejecución del Proyecto a la expresada 
cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEICIENTOS DIECISEIS  
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (571.616,37 ). 
 
 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
7.1 Plan financiero  
7.1.1 Forma y fuentes de financiación 
 
    Del total de la inversión, 778.772,97 , un 30 % será de aporte privado, el resto, 
otro 70%, es decir, 400.000,00 , se financiarán con un préstamo bancario. 
7.1.2 Condiciones del préstamo 
 
    Las condiciones del préstamo serán: 
 
Ø Tipo de interés del 6 %. 
 
Ø Periodo de amortización de 10 años. 
 
Ø Ningún año de carencia. 
 
Ø La anualidad será de 54.365,03 · año-1. 
 
7.2 Vida útil del proyecto  
 
    La presencia de construcciones y equipos con diferente longevidad en el presente 
proyecto, nos obliga a adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil 
para el mismo. 
 
    Si consideramos que los elementos de mayor entidad son las construcciones  
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podemos estimar como vida útil global del proyecto 15 años. 
 
7.3 Análisis de rentabilidad y sensibilidad 
 
    Evaluando los diferentes índices de rentabilidad (VAN, TIR, relación 
beneficio/inversión y plazo de recuperación o pay-back), del análisis de rentabilidad 
y sensibilidad, reflejado en el Anejo Evaluación financiera, se desprende que el 
proyecto es viable. 
 
 
8. PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
    Una buena planificación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
 
Ø Favorece la ejecución de la obra detectando sucesos administrativos o de 
actuaciones que no son constructivas pero que condicionan los plazos. 
 
Ø Mejora la coordinación de los trabajos que coinciden en un mismo tiempo. 
 
Ø Señala la necesidad de cambios futuros. 
 
Ø Proporciona una base para el control. 
 
Ø Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso 
de lo que se dispone. 
 
Ø Obliga a la visualización del conjunto. 
    Una vez considerado todo lo expuesto anteriormente se establece la estrategia a 
seguir para la consecución de nuestro propósito. El primer paso a dar es la 
caracterización de las actividades, a partir de esta y de los datos del Presupuesto se 
realiza un programa de necesidades de ejecución, de este modo podremos ofrecer una 
visión esquemática de los elementos que son necesarios para la realización de cada 
actividad. El siguiente paso a dar es la previsión de los tiempos de ejecución que se 
representa mediante el diagrama de Gantt, a través de él y marcando como objetivo 
lo establecido en el Presupuesto de Ejecución Material se realiza una planificación de 
la certificación en cada una de las fases establecidas.  
 
    En el Documento Nº 1 Planificación de la Obra se presenta el Diagrama de Gantt 
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    Una vez descrito y justificado lo que consideramos, será la ejecución de la nave de 
almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio en el Término Municipal de 
Vícar, con relación  a todos los elementos que en ella intervienen y de conformidad 
con las disposiciones que la regulan, damos por finalizada esta Memoria. 
 
    El alumno que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos 
Competentes para su aprobación, quedando a la disposición de los mismos para 
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    1. INTRODUCCIÓN 
 
    Los criterios de diseño realizados para la elaboración de este proyecto, debe 
basarse en el conocimiento de las diferentes normativas y reglamentaciones que 
regulan la actividad que se propone, de forma que se cumplan en su totalidad. 
 
En este documento se detalla tanto la normativa básica de obligado cumplimiento 
como la normativa específica en materia de almacenamiento de mobiliario de 
dormitorio. 
 
2. NORMATIVA BÁSICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
2.1 Acciones 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE-AE ACCIONES EN LA 
EDIFICACIÓN. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 





NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE 
SUMINISTRO DE AGUA. Orden del Ministerio de Industria de Diciembre de 1975. 
(BOE 13-01-1976). 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de 
Julio de 1974. (BOE 02 y 03-10-1974). 
 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO 
Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO 
PÚBLICO. Real Decreto 1138/90, de 14 de Septiembre de 1990. (BOE 20-09-1990). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 4 SALUBRIDAD, 
SUMINISTRO DE AGUA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-
03-2006). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 5 SALUBRIDAD, 
EVACUACIÓN DE AGUA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 
28-03-2006). 
 
    CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE 18.07.03) 
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2.3 Aislamiento acústico  
 
    CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR PROTECCIÓN FRENTE 
AL RUIDO. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
    NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA/88 SOBRE CONDICIONES 
ACÚSTICAS EN EDIFICIOS. Reales Decretos 1909/1981 de 24 de Julio (BOE 07-
09-1981) y 2115/1982 de 12 de agosto (BOE 07-10-82) y Orden de 29 de septiembre 
de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 07 y 08-10-88). 
 
    REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. Decreto 326/2003, de 25 de noviembre de la 
Consejería de Medio Ambiente (BOJA 18.12.03). Corrección de errores (BOJA 
28.06.04) 
 
2.4 Aislamiento térmico 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 1 AHORRO DE 
ENERGÍA, LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. Real decreto 
314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 
47/2007 de 19 de enero. (BOE 31-01-2007). 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 





INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 1/1998, de 27 de 
febrero de 1998. (BOE 28-02-1998). 
 
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 11/1998, de 24 de abril de 1998. 
(BOE 25-04-1998). 
 
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. Ley 32/2003, de 3 de Noviembre de 
2003. (BOE 04-11-2003). 
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES 
DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES. Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero de 1999. (BOE 
09-03-1999). 
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2.6 Barreras arquitectónicas 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. Real 
Decreto 556/1.989 de 19 de Mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
(BOE 23-05-1989). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28/03/2006). 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. Real 
Decreto 505/2007, de 20 de abril. (B.O.E. 11-05-2007). 
 
    ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 
Ley 11/1999 de 31 de marzo de la Presidencia de la Junta de Andalucía. (BOJA 
17.04.19999). Decreto 293/2009 de 7 de julio de la Consejería de la Presidencia de la 




RESÍDUOS. LEY DE RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS EN MATERIA 
DE RESIDUOS. Ley 10/1998  de 21 de abril (BOE 22-04-1998). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 2 SALUBRIDAD, 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. Real decreto 314/2006, de 17 de 
marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
2.8 Calefacción, climatización, ACS 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE  SANITARIA.  Real Decreto 1.618/1.980 
de la Presidencia del Gobierno. (BOE 06-08-1980). 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
(RITE) Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) Y SE 
CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS 
EDIFICIOS. Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio de 1998. (BOE 05-08-1998). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 AHORRO DE 
ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
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2.9 Carpintería 
 
Derogación del Decreto 2714/1971, de 14 de Octubre, y el Real Decreto 649/1978 
de 2 de marzo, sobre la marca de calidad para las puertas de madera. 
Real Decreto 146/1989, de 10 de febrero, del M. de Industria y Energía. (B.O.E. 14-02-
1989). 
 
DOCUMENTO BÁSICO SE-M MADERA. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
Marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALUMINIO 
Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. Real Decreto 2699/1985, de 27 de 
diciembre. (BOE  22-02-1986). 
 
2.10 Casilleros postales 
 
INSTALACIÓN DE CASILLEROS DOMICILIARIOS. Resolución de la dirección 
General de Correos y Telégrafos. Circular de la Jefatura General de Correos. (B.O. 
Correos 23-12-1971, 27-12-1971 y 05-06-1972). 
 
    REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS POSTALES. Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre del Ministerio 
de Fomento (BOE 31.12.1999). Corrección de errores (BOE 11.02.2000)  
 
    CORREOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASILLEROS. Decreto 14 mayo de 




RECEPCIÓN DE LOS CEMENTOS RC-03. Instrucción para la recepción de 
cementos. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1797/2003, de 26 de 
diciembre del Ministerio de la Presidencia. (BOE 13-03-2004). 
 
MODIFICACIÓN DE LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN 
EN EL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/ 1988, de 28 de octubre, se declara 
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras. (BOE 14-12-2006). 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMA UNE-EN 197-
2:2000 A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL MARCADO CE Y A LOS CENTROS 
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2.12 Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HS 1 SALUBRIDAD, 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo 
de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
HOMOLOGACIÓN DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN". Orden 12 de 
marzo de 1986 del Ministerio de Industria. (BOE 22-03-1986). 
 
2.13 Electricidad e iluminación 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 5 AHORRO DE 
ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE 3 AHORRO DE 
ENERGÍA, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-
2006). 
 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES 
CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO. RESOLUCIÓN de 18 de enero. (BOE 19-02-1988). 
 
REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. Decreto 3151/1968 
de 28 de Noviembre. (BOE 27-12-1968 y rectificado en 08-03-1969). 
 
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. Decreto 
2413/1973 de 20 de Septiembre de 1973. Ministerio de Industria y Energía. (BOE 
09-10-1973). 
 
NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSIÓN. 
Orden del Ministerio de Industria de 31 de Octubre de 1973. (BOE 27, 28, 29 y 
31-12-1973). Modificaciones Orden 19-Dic-78. (BOE 13-01-1978 Y 06-11-1978, 26-
01-1978 y 12-10-1978, 07-05-1979, 22-07-1983 Y 26-01-1988). 
 
REGULACIÓN DE MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. Resolución de la Dirección General de Energía. (BOE 07-05-1974). 
 
REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELÉCTRICAS Y REGULARIDAD EN 
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA. Decreto del Ministerio de Industria de 12 de Marzo 
de 1954. (BOE 15-04-1954 y 07-04-1979). 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto de 2003. (BOE 18-09-2003). 
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NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. R.D. 1955/2000 de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, 






CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HE AHORRO DE ENERGÍA. 




CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 
28/03/2006). 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE SISTEMAS DE FORJADO O ESTRUCTURAS 
PARA PISOS Y CUBIERTAS. Real Decreto 1630/1980 de 18 de Julio del MOPU. 
 
NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 20 DE ENERO DE 
1966. Resolución de la Dirección General de Industria para la Construcción de 31 de 
Octubre de 1966. (BOE 09-11-1966). 
 
MODELOS DE FICHAS TÉCNICAS SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA 
LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y 
CUBIERTAS. Orden del Ministerio de la Vivienda de 29 de Noviembre de 1989 (BOE 
16-12-1989). 
 
2.16 Estructuras de acero 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE A SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL: ACERO. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 
28/03/2006). 
 
2.17 Estructuras de hormigón 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). Real Decreto 
2661/1998 de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. (BOE 13-01-1999). 
 
MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE. Real Decreto 996/99 de 11 de junio por el que se modifican el R.D. 1177/1992 de 
2 de octubre, por el que se reestructura la comisión permanente de hormigón y el R.D. 
2661/1998 de 11 de diciembre. 
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INSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE HORMIGÓN 
PREPARADO EH-PRE-72. Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de Mayo de 
1972. (BOE 11 y 26-05-1972). 
 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96. Real 
Decreto 2608/1996  del Ministerio de Fomento. (BOE 22-01-1997). 
 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). Real Decreto 642/2002, de 5 de julio de 
2002. (BOE 6/08/2002). 
 
2.18 Estructuras de fábrica 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB-SE F SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL: FÁBRICA. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 
28/03/2006). 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE FL-90. MUROS RESISTENTES 
DE FABRICA DE LADRILLO. Real Decreto 1.723/1.990 del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. (BOE 04-01-1991) 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 
LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. Orden 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 27 de Julio de 1.988. (BOE 27-07-
1988). 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA 
RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RB-90. Orden de 4 de Julio de 1.991 del Ministerio de obras 
Públicas y Urbanismo. (BOE 11-07-1990). 
 
2.19 Medio ambiente  
 
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Ley 7/2007, de 9 de 
julio. (BOJA 20-07-07). 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. Ley 7/94 de 18 de mayo (BOJA 31-05-94). 
 
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. Decreto 297/95 de la Junta 
de Andalucía de 19 de diciembre (BOJA 11-01-96). 
 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Ley 38/1972 de 22 de 
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DESARROLLO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
ATMOSFÉRICO. Decreto 833/1975 de 6 de Febrero (BOE 22-04-1975 y rectificado en 
09-06-1975) y Real Decreto 547/1979 del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
23-03-1979). 
 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 38/1972 DE PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. Real Decreto 2512/1978 de la 
Presidencia del Gobierno (BOE 28-10-1978). 
 
REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE. Decreto 74/96 de la Junta de 
Andalucía de 20 de febrero (BOJA 07-03-96). 
 
DESARROLLO  DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE EN MATERIA 
DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES. Orden de la Consejería de Industria de 23 de febrero de 1996 (BOJA  
07-03-96). 
 
REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL. Decreto 153/96 de la Junta de 
Andalucía de 30 de abril (BOJA 18-06-96). 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Capitulo 
III. Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre de la Presidencia de Gobierno. (BOE 
07-12-1971, 07-03-1962 y 02-04-1963). 
 
PROTECCIÓN DE AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA 
POR LOS NITRATOS PROCEDENTES   DE   FUENTES   AGRARIAS.  Real  
Decreto  261/96  de  16 de febrero (BOE 11-03-96). 
 
ORDEN DE 3 DE  SEPTIEMBRE DE 1998, POR LA QUE SE APRUEBA EL 
MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE CONTRA LOS RUIDOS Y VIBRACIONES. BOJA num. 105 de fecha 
17 de septiembre de 1998. 
 
 
2.20 Protección contra incendios 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SI SEGURIDAD EN CASO 
DE INCENDIO. Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre de 2004. (BOE 17-12-2004). 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre, del Ministerio de Industria 
y Energía. (BOE 14-12-1993). 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 
1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden, de 
16 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 28-04-1998). 
 
2.21 Seguridad e higiene en el trabajo 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1971. (BOE 16 y 17-03-1971). 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI). Orden 28/8/1970 de 28 de 
agosto. (BOE 5-07-1970). 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de 
Mayo de 1952. (BOE 15-06-1952 y modificado en 22-12-1953). 
 
INCLUSIÓN OBLIGATORIA DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS. Real Decreto 555/1.986 de 21 de Febrero del Ministerio de Trabajo. (BOE 
21-03-1986 y 27-09-1986). 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del 
Ministerio de la Presidencia. (BOE 25-10-1997). 
 
RIESGOS LABORALES.Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Real Decreto 171/2004 de 30 de 
enero, de Prevención de Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de riesgos Laborales. (BOE 31-01-2004). 
 
RIESGOS LABORALES.Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del 





2.22 Seguridad de utilización 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB SU SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. (BOE 28-03-2006). 
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2.23 Vidrios 
 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO CRISTAL. Real Decreto 168/88 
de 26 de Febrero de 1.988. Ministerio de Relaciones con las Cortes. (BOE 01-03-1988). 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE 
VIDRIO. (BOE 05/08 Y 27-10-1986). 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE BLINDAJES 
TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. Orden de 13 de 




PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RY-85. Orden de 31 de Mayo 
de 1.985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE 10-06-1985). 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. Real Decreto 
1312/1986, de 25 de abril de 1986. (BOE 01/07/1986). 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
3.1 Páginas Web 
 
Ø Boletín Oficial del Estado, (www.boe.es). 
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El objeto de este documento es la descripción detallada del proceso productivo de 
la actividad a desarrollar que será llevado a cabo en nuestras edificaciones, contando 
con la enumeración y descripción de los subprocesos, la necesidad de personal que 
intervienen 
 
2. PROCESO A REALIZAR 
 
    Se pretende realizar el almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio 
destinado a particulares o pequeñas empresas. 
 
    El objetivo principal es conseguir una relación de calidad con el cliente para así 
poder afianzar la industria en el mercado provincial. En conclusión, se busca el 
desarrollo y crecimiento de la empresa en busca de la competitividad con otras 
empresas del sector, exportando una imagen de calidad de los productos. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
    El proceso productivo a desarrollar se compone de cuatro subprocesos o fases 
básicas: 
 
Ø Compra de los artículos. 
 






Para que dicho proceso muestre resultados satisfactorios con el cliente se requiere 
que las distintas fases del proceso estén relacionadas unas con otras con la máxima 




3.1 Fase de compra de artículos 
 
    El primer paso de nuestro proceso productivo, será establecer relaciones 
comerciales con los distintos proveedores que puedan dotarnos del mobiliario 
necesario de la mejor calidad posible dentro de las posibilidades, para así 
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    La búsqueda de proveedores se realizará en función de la mejor relación 
calidad/precio. Además, habrá que tener en cuenta la rapidez con la que sean capaces 
de suministrarnos los pedidos que les realicemos y de la cantidad de artículos que 
puedan suministrarnos. 
 
    Debido a la poca existencia de empresas proveedoras por la zona se tendrá en 
cuenta con suficiente antelación la futura carencia de stock para poder ser 
abastecidos a tiempo. Además, se intentarán aprovechar posibles ofertas que 
pudieran ofrecernos dichos proveedores. 
 
3.2 Fase de recepción y almacenamiento de los artículos 
 
    Los artículos procedentes de las compras realizadas a los proveedores serán 
envidos a nuestras instalaciones, donde el jefe de almacenamiento los ordenará en 
dicha zona buscando siempre el máximo aprovechamiento del espacio. Debido al 
suficiente espacio que se dispone en el almacén, se podrá adquirir grandes cantidades 
de los productos más demandados.  
 
    Para la colocación de los artículos en la zona de exposición, contaremos con un 
decorador de interiores que se encargará del diseño de los dormitorios que luego 
serán expuestos para la venta. Cada artículo que se encuentre en la zona de 
exposición tendrá un código que el cliente deberá apuntar, en un folleto que ha 
recibido con antelación, para luego encontrarlo en la zona de almacenamiento  
 
    Los artículos para la venta se colocarán en estanterías metálicas de 8 metros. 
Además se colocará un pequeño número de accesorios en la zona de exposición 
correspondiente que el cliente podrá elegir antes de llegar a la zona de 
almacenamiento y venta. 
 
    Para los productos menos demandados se crearán ofertas pertinentes y se 
colocarán estratégicamente para intentar aumentar su venta. Además, las existencias 
de los artículos serán ordenados por tipologías de productos, tratando así de facilitar 
la tarea de localización de cada producto. Para todo esto se dispondrá de un jefe de 
distribución en la zona de venta. 
 
3.3 Fase de venta de artículos 
 
    Nuestra industria, está vinculada para la venta a empresas o a clientes particulares. 
Se dispondrá de agentes comerciales que buscarán clientes y los visitarán y llamarán 
con cierta frecuencia tratando de ofrecerles los artículos que pudieran satisfacer sus 
necesidades, contando también con los intereses comerciales propios de la empresa. 
 
Algunos de nuestros clientes forman parte de los siguientes sectores: 
 
Ø Empresas privadas: Constructoras, hoteles e inmobiliarias. 
 
Ø Autónomos o clientes particulares. 
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    Para aumentar la popularidad y número de ventas, se emplearán diferentes 
métodos de marketing (como catálogos, página web, tarjetas de contacto, publicidad 
en medios locales) con el fin de mostrar una imagen comercial que ayude a nuestra 
industria a asentarse en el sector y de crecer poco a poco. 
 
    Para la venta a empresas se acordará con los clientes un precio de venta, el cual 
deberá dejar un margen económico suficiente para el enriquecimiento de la empresa. 
Además, se determinará la fecha y el lugar de entrega de las unidades vendidas. 
 
En cuanto a la venta a particulares, el precio de los artículos será otro diferente al 
de las empresas, siendo éste un poco superior. 
 
3.4 Fase de distribución 
  
    Para esta fase, la industria elegirá a un jefe de distribución. El servicio de 
distribución será ofrecido a todos los clientes y constará de la entrega al lugar que 
deseen de los artículos que previamente demandaron. 
 
    Los distribuidores o repartidores de los artículos demandados dispondrán de un 
nombre y un número de contacto por cada pedido y establecerán con el cliente la 
hora de entrega.  
 
Para un reparto lo más eficiente posible, el jefe de distribución se encargará del 
buen reparto de los productos y de minimizar todo lo posible el número de 
desplazamientos. Por ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
Ø Se procederá a la ordenación de los destinos de entrega de acuerdo con un 
criterio de proximidad que garantice minimizar los desplazamientos. 
 
Ø En consonancia con el orden de entregas de pedidos, al proceder a la carga 
del vehículo de distribución, se alojarán en lugares más accesibles los 
productos cuya entrega se vaya a realizar en primer lugar. 
 
Ø Se le preguntará al cliente la urgencia de los diferentes pedidos para en el 
caso de requerir extrema rapidez se pondrá en marcha una distribución 
especial. Para tal caso se aplicará un precio extra de envío urgente. 
 
Para el transporte y distribución de los artículos se emplearán furgonetas o camiones 
dependiendo del tamaño y lugar de los pedidos. 
 
     
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
    Se dispondrá de una gran variedad de artículos para satisfacer la demanda y 
necesidades de nuestros clientes. Se dividirán en cuatro bloques o secciones básicas: 
camas y colchones, almacenaje de dormitorio, accesorios generales e iluminación. 
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Figura 1. Diagrama de las secciones de los productos. 
 
4.1 CAMAS Y COLCHONES  
4.1.1 Colchones 
Colchones de muelles 
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Camas litera 
 
Figura 3. Camas. 
 
4.2 Almacenaje de dormitorio 
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Sistema de almacenaje 
de ropa 
 
Almacenaje de cama 
 
Mesillas de cama 
 
Organizadores de ropa 
 
Percheros y perchas 
 
Figura 4. Almacenaje de dormitorio. 
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Figura 6. Iluminación. 
 
 
5. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 
 
    En el Documento Nº 8 Planos se presenta de forma detallada la distribución en 





6. MAQUINARIA NECESARIA 
 
    En este apartado se detalla la maquinaria necesaria para realizar las actividades de 
almacenamiento en el almacén y zona de venta, así como en la distribución.  
 
6.1 Transpaleta manual 
 
La transpaleta manual es un equipo básico, debido a su sencillez y eficacia. Tiene 
un uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas sobre palé, 
entre diferentes lugares de la zona de almacenamiento. Se acciona manualmente una 
bomba hidráulica que hace elevarse las horquillas del suelo, soportando la carga y 
haciendo que se deslice con poco esfuerzo. 
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    Se dispondrá de dos unidades del modelo AM 30 cuyas características son las 
siguientes: 
 
Ø Capacidad de carga: 3000 kg. 
 
Ø Peso propio: 63 kg. 
 














Figura 7. Transpaleta manual 
 
6.2 Carretilla elevadora 
 
    La carretilla elevadora, es un vehículo contrapesado en su parte trasera, para 
transportar y apilar cargas generalmente montadas sobre palets. 
La emplearemos para colocar los palets contenientes de artículos deportivos en las 
diferentes estanterías, así como para descargar los productos de los camiones y 
furgonetas. 
 
    Utilizaremos una unidad del modelo LE16 del fabricante Boss cuyas 




Ø Eléctrica de conducción sentada. 
 
Ø Capacidad de carga: 1800 kg. 
 
Ø Peso propio: 3500 kg. 
 
Ø Altura de elevación de la carga: Hasta 7600 mm.  
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Figura 8. Carretilla elevadora 
 
 
6.3 Vehículos de distribución 
 
    Para el transporte y distribución de los artículos deportivos se emplearán 




    Para desplazamientos relativamente cortos y con tamaño medio de pedidos, 
utilizaremos dos furgonetas de la marca Citroën Jumpy Furgon HDI 27 L1H1 92CV, 
cuyas características son las siguientes: 
 
Ø Carga útil: 1000 kg. 
 
Ø Peso máximo autorizado: 2660 kg. 
 
Ø Cilindrada: 1560 cm3 
 
Ø Potencia máxima: 91,7 CV. 
 
Ø Consumo medio: 7,2 (l/100 Km). 
 
Ø Tracción: Delantera. 
 
Figura 9.Vehículo de distribución: Furgoneta. 
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6.3.2 Camión 
    Para desplazamientos relativamente largos y con tamaño abundante de pedidos, 
utilizaremos el camión pequeño de la marca Mitsubishi Canter de modelo FE 85 TDi 
3.9L cuyas características son las siguientes: 
 
Ø Potencia: 134 CV 
 
Ø Alimentación: Inyección directa turbo diesel intercooler. 
 
Ø Cilindrada: 3908 cm3. 
 
Ø Frenos: Discos ventilados mediante tambor. 
 







Figura 10.Vehículo de distribución: Camión. 
 
 
7. NECESIDADES DE PERSONAL 
 




    Director Gerente, con capacidad para actuar con plenos poderes y responsabilidad 




    Dos Administrativos, con capacidad para llevar las cuentas de la empresa y todo lo 
relativo a facturaciones, impuestos, etc. Se pretende que haya un diplomado y un 
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Ø Zona de almacén: 
 
    Cuatro operarios de almacén, se encargarán de descargar y ordenar los productos 
en el almacén mediante las transpaletas manuales y las carretillas elevadoras. 
Además, deberán realizar el control de stock y controlar la descarga y colocación de 
los pedidos en el almacén. Cuando los clientes se encuentren en el establecimiento se 
encargarán de asesoraros en la búsqueda de artículos. 
 
Ø Zona de exposición: 
 
· Un decorador de interiores que se encargará del diseño de los 
dormitorios en la zona de exposición. 
 
· Dos empleados, se encargarán de asesorar a los clientes en la zona de 
exposición y montar los dormitorios de exposición. 
 
Ø Zona de venta: 
 
· Cuatro empleados en las cajas de pago, se encargarán del cobro de los 
artículos. Uno de ellos se encargará de devoluciones y quejas y solo se 
encargará del cobro cuando exista un número elevado de clientes en esta 
zona para una mayor velocidad de cobro. 
 
· Dos agentes comerciales, se encargarán de buscar clientes, visitar y 
llamar a clientes para ofrecerles productos deportivos, buscar a 
proveedores que satisfagan el beneficio de la empresa y comunicación 




    Tres empleados de distribución, se encargarán de realizar la entrega de los pedidos 
anotados por los vendedores. Para ello, contarán con un vehículo de distribución de 





    Tres operarios de limpieza, se encargarán de la limpieza de la zona de oficinas, 
aseos,  vestuarios, exposición, almacén y zona de venta. 
 
 









COMPRA RECEPCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 
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Figura 11. Esquema del proceso productivo. 
 
 








9.2 Páginas web 
 
Ø Portal de Ikea, empresa especializada en venta de mobiliario 
(www.ikea.com/es/). 
 
Ø Portal de Citröen, empresa dedicada a la venta de vehículos 
(http://www.citröen.es ). 
 
Ø Portal de Mitsubishi Motors, empresa dedicada a la venta de camiones 
pequeños. (http://www.mitsubishi-motors.es/). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    En este anejo se va a realizar el estudio medioambiental correspondiente a nuestra 
obra. La obra se realizará en Almería, perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por lo que aplicaremos la legislación ambiental correspondiente a esta 
Comunidad. 
 
    Dicha ley es: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (GICA), (BOJA nº 143 de 20-07-2007). 
 
 
1.2 Otras normativas  
 
    Se tendrán en cuenta otros aspectos ambientales contemplados en las normativas 
sectoriales y de planeamiento territorial, expuestas en el Anejo Nº 1, Normativa 
general de obligado cumplimiento. 
 
2. APLICACIÓN DE LA LEY GICA 7/2007 
 
2.1 Disposiciones generales 
 
    El objeto de la Ley GICA 7/2007 es establecer un marco normativo adecuado para 
el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma. 
 
    Los fines que se tratan de perseguir a través de dicha ley son: 
 
Ø Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto 
para mejorar la calidad de vida.  
 
Ø  Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así como 
una mayor participación social en la toma de decisiones medioambientales. 
 
Ø Promover el desarrollo y potenciar la utilización por el sector industrial y la 
sociedad en general de los instrumentos y mecanismos voluntarios para el 
ejercicio de una responsabilidad compartida que mejore la calidad ambiental. 
 
Ø Establecer los instrumentos económicos que incentiven una disminución de la 
incidencia ambiental de las actividades sometidas a esta ley. 
 
Ø Regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio 
ambiente. 
 
Ø Promover la sensibilización y educación ambiental de los ciudadanos y 
ciudadanas en la protección del medio ambiente. 
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Ø Promover la coordinación entre las distintas Administraciones públicas, así 
como la simplificación y agilización de los procedimientos de prevención, 
control y calidad ambiental. 
 
    Para lograr todos estos fines se han tomado una serie de medidas y una serie de 
instrumentos de prevención y control ambiental que tienen por finalidad prevenir o 
corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones. 
 
 
2.2 Instrumentos de prevención y control ambiental 
 
    Según la Ley 7/2007 los instrumentos de prevención y control ambiental tienen 
por finalidad prevenir o corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente de 
determinadas actuaciones.  
 
Estos instrumentos de prevención y control ambiental son: 
 
Ø La autorización ambiental integrada (AAI). 
 
Ø La autorización ambiental unificada (AAU). 
 
Ø La evaluación ambiental de planes y programas (EA). 
 
Ø La calificación ambiental (CA). 
 
Ø Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental. 
 
 
    En el caso de nuestra actividad proyectada, tal y como se indica en el Anexo 1 de 
la ley GICA 7/2007, el instrumento de prevención y control ambiental al que está 
sometida la misma es la calificación ambiental (CA). 
 
2.2.1 Calificación ambiental 
 
    Según lo dispuesto en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
integrada de la calidad ambiental, la actuación proyectada en el presente proyecto 
esta sometida a calificación ambiental.  
 
    La Calificación ambiental se define mediante el informe resultante de la 
evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este 
instrumento de prevención y control ambiental. La calificación ambiental favorable 
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    2.2.1.1 Objetivos 
  
    Tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas 
actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de 
las condiciones en que deben realizarse. 
 
    2.2.1.2 Competencias 
 
    Es competencia del Ayuntamiento la tramitación y resolución del procedimiento 
de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad 
sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento. El 
ejercicio efectivo de esta competencia podrá realizarse también a través de 
mancomunidades y otras asociaciones locales. 
 
    2.2.1.3 Procedimiento 
 
    El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que 
reglamentariamente se establezca, integrándose en el de la correspondiente licencia 
municipal. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o 
promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar 
un análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto técnico. 
La calificación ambiental se integrará en la correspondiente licencia municipal. 
    2.2.1.4 Puesta en marcha 
 
    La puesta en marcha de la actividad se realizará una vez que se traslade al 
Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que 




3. ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
Se redacta el presente análisis ambiental para la futura instalación de una nave 
para el almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio situado en el término 
municipal de Vícar. 
 
    A través de dicho análisis se pretende conseguir la calificación ambiental 
favorable para así obtener la licencia municipal de obra y la licencia municipal de 
actividades, al garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el 
Municipio de Vícar y demás administraciones. Además, se pretende acreditar el 
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3.1 Objeto de la actividad 
 
    El objeto de la actividad es la construcción de una nave para el almacenamiento y 
venta de artículos de mobiliario de dormitorio en el término municipal de Vícar.  
 
    Primero, se llevará a cabo la construcción de la nave y urbanización de la parcela, 
lo cual generará una serie de impactos ambientales. Una vez finalizada la 
construcción, se pondrá en marcha la actividad proyectada, la cual generará otra serie 
de impactos ambientales distintos de los anteriores.  
 
3.2 Emplazamiento y descripción del proyecto y sus acciones 
3.2.1 Localización 
 
    La industria proyectada quedará emplazada en la parcela con referencia catastral: 
5546604WF3754N del parque comercial VIA PARK, perteneciente al término 
municipal de Vícar. 
 
En el Documento Nº 1 Planos de este proyecto quedan definidos la situación y 
el emplazamiento de dicha parcela. 
3.2.2 Características generales 
 
    El presente proyecto tiene por objeto el diseño y construcción de una nave para el 
almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio en el término municipal de 
Vícarr. 
 
    La actuación prevista comprende: 
 
Ø Construcción de una nave principal. 
 
Ø Urbanización de la parcela. 
 
Ø Instalación de una red eléctrica. 
 
Ø Instalación de una red de evacuación de aguas. 
 
Ø Instalación de fontanería para agua corriente, y para agua caliente sanitaria. 
 
 
    Todas las instalaciones quedarán delimitadas a través de un vallado metálico 
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3.3 Maquinaria a utilizar 
 
    Toda la maquinaria a utilizar durante la ejecución de la obra queda recogida en el 
documento Nº 5 Presupuesto. 
 
3.4 Características de los materiales empleados que supongan un riesgo 
para medio ambiente 
 
    Las características de los materiales empleados no suponen un riesgo especial para 
el medio ambiente. Las características de cada uno de los materiales empleados se 
pueden observar en el documento Nº 4 Mediciones. 
 
3.5 Características ambientales e impactos previstos 
3.5.1 Condiciones climáticas 
 
    En una visión general, la provincia de Almería está situada entre los paralelos 36º  
40´ y 38º  latitud Norte aproximadamente. En esta situación, se ve influenciada tanto 
por las características termodinámicas de las masas de aire subtropical marítimo y 
continental sahariano, así como por las masas de aire polar marítimo, y 
ocasionalmente aire polar continental. 
 
    Sus coordenadas geográficas son 36°50!N 2°38!O. Su altitud es de 288 m y su 
distancia a la capital de provincia, Almería, es de 22 kilómetros. El clima de Vícar se 
caracteriza por ser mediterráneo subdesértico: cálido, con ausencia de heladas y 
precipitaciones escasas. Goza de un clima de amplias horas de sol. Vícar posee un 
clima muy parecido al de Almería debido a su proximidad, la cual tiene una media de 
2965 horas de sol y 106 días despejados al año. La temperatura media anual es de 
18/19 ºC. 
3.5.2 Geomorfología, geología, litología y suelo 
 
    Morfológicamente la provincia de Almería constituye un área de la geografía 
nacional de grandes contrastes y con mayor promedio de altitud, donde alternan las 
zonas de topografía suave con zonas montañosas de elevadas pendientes. 
    En nuestro caso, el municipio de Vícar se sitúa en una zona de topología suave, en 
la parte baja del valle del Andarax, muy próximo a la ciudad de Almería. 
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    La construcción de la nave proyectada se llevará a cabo en un polígono industrial 
destinado a tal fin, en el cual ya existen un gran número de parcelas construidas, por 
lo que no se produce ninguna afección paisajística de importancia. 
 
    El término municipal de Vícar se encuentra en la región Mediterránea, y por lo 
tanto, su vegetación es propia de dicha región. La vegetación se caracteriza por su 
capacidad de adaptación a las elevadas temperaturas y escasez de agua durante casi 
todo el año. 
 
Las especies características son: 
 
Ø Romero (Rosmarinus officinalis). 
Ø Tomillo (Thymus vulgaris) 
Ø Esparto (Stipa tenacíssima) 
Ø Jara (Cirtus clusi). 
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     Figura 4. Esparto (Stipa tenacíssima)                    Figura 5. Romero (Rosmarinus officinalis). 
  
    No obstante, la parcela se encuentra en un parque comercial, habiendo obtenido 
todos los permisos pertinentes por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la 




    La fauna propia del municipio de Vícarr, al igual que ocurría con la vegetación, es 
propia de la zona mediterránea, y se caracteriza por estar compuesta por especies 
adaptadas a temperaturas medias y altas y precipitaciones escasas durante todo el 
año. 
 
    Dado que la actividad proyectada se llevará a cabo en un polígono industrial, al 
igual que ocurría en el caso de la flora, el impacto ambiental producido sobre la 
fauna es mínimo. 
 
    3.5.5.1 Mamíferos         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Figura 6. Liebre común (Lepus europaeus)           Figura 7. Conejo común (Oryctolagus cuniculus) 
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Figura 10. Zorro común (Vulpes vulpes)Figura 11. Gato montés (Felix silvestres) 
 
     
 


















  Figura 12. Gorrión común (Passes domésticus).           Figura 13. Verderón (Carduelis chloris) 
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Figura 18. Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis)    Figura 19. Águila culebrera (Circaetus) 
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    3.5.5.3 Reptiles 
 
 















                                    Figura 22. Lagartija colilarga (Psammodromus alqirus). 
 
 
    3.5.5.4 Anfibios 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
                                       Figura 23. Sapo de espuelas (Bufo bufo). 
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3.5.6 Aguas 
 
    No existe ninguna corriente fluvial importante que afecte a nuestra parcela, por lo 
que la construcción de la misma no supondrá ningún impacto ambiental sobre las 
aguas. 
     
    En lo referente al abastecimiento de la industria, se realizará a través de la red 
municipal de agua potable. 
 
3.5.7 Áreas ambientales sensibles 
 
    La actividad no supondrá ningún impacto para ninguna zona ambiental de especial 
sensibilidad, pues estas se encuentran a suficiente distancia, como es el caso del 
parque natural Cabo de Gata. 
3.5.8 Recursos naturales a eliminar 
 
    No se eliminará ningún tipo de recurso natural, ya que la parcela está urbanizada 
dentro del parque comercial. 
 
3.6 Impactos derivados de la actuación y medidas a aplicar 
3.6.1 Fase de ejecución de la obra 
 
    La construcción no afectará a ningún recurso natural de la zona, ya que toda la 
materia prima necesaria para la misma, será suministrada por proveedores dedicados 
a la venta oficial de materiales para la construcción. Las obras de construcción 
producirán una pequeña cantidad de escombros. También se producirán residuos 
como sacos de papel, cartón, plásticos y maderas, procedentes del embalaje de los 
materiales utilizados. Todos estos residuos sólidos producidos serán retirados y 
llevados al vertedero municipal dispuesto para la recogida de los mismos.  
     
    En ningún momento se permitirá que se expandan o tiren por los alrededores, ni 
que se proceda a la quema de los mismos. En la obra se dispondrá de un contenedor 
para la recogida de todos los residuos 
 
    También es posible que se originen levantamiento de polvo debido al viento casi 
siempre presente en la zona, este impacto se reducirá mediante el vallado de la 
parcela durante el tiempo de ejecución de las obras. 
 
3.6.2 Fase de actividad 
    3.6.2.1 Ruidos y vibraciones 
 
    La construcción de la industria precisará de la utilización de una serie de máquinas 
que producirán ruidos y vibraciones incómodas. Por ello, se tomarán las medidas 
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adecuadas para reducir el nivel de ruido y de vibraciones al mínimo durante la 
construcción de la misma. 
 
    La actividad industrial proyectada, finalizada la construcción y puesta en marcha 
de la industria, se califica como no molesta por no producir ruidos de un nivel sonoro 
alto. Sin embargo, se aplicarán las medidas correctoras necesarias para que el nivel 
sonoro provocado por la actividad y que afecta a las parcelas cercanas sea mínimo.  
 
    De manera general, la actividad no generará ruidos ni vibraciones superiores a los 
establecidos como nivel umbral por la ley de prevención de riesgos laborales ni el 
resto de normativas (municipales, autonómicas y estatales). 
 
    3.6.2.2 Emisiones a la atmósfera 
 
    Las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por la actividad son 
mínimas.  
    3.6.2.3 Generación, almacenamiento y eliminación de residuos 
 
    La actividad generará los siguientes residuos: 
 
Ø Aguas del proceso de limpieza: Serán dirigidas a red de saneamiento del 
Municipio de Vícar, esto es posible dado que no poseen carga contaminante 
alguna. 
 
Ø Aguas fecales: Las cuales no generarán impacto sobre el medio, ya que éstas 
se dirigirán hacia la red de saneamiento del Municipio de Vícar. 
 
Ø Basura: Para la misma se tiene prevista la colocación de contenedores 
estancos, similares a los utilizados en el municipio. La recogida de la misma 
se realizará a través de los mismos servicios que sirven al Ayuntamiento de 
Vícar, previo contrato establecido con la empresa que presta estos servicios. 
 
Ø Papel y cartón: Se tiene prevista la colocación de contenedores especiales 
para su reciclado. La recogida la realiza la empresa especializada en este. 
 
Ø Plástico y envases: Se tiene prevista la colocación de contenedores especiales 
para su reciclado. La recogida la realiza la empresa especializada en este. 
 
    Como se ha mencionado en cada uno de los apartados, no se realizará un 
almacenamiento propiamente dicho de los materiales de deshecho, pues serán 
recogidos periódicamente por gestores autorizados para tal fin. 
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3.7 Identificación de la incidencia ambiental 
3.7.1 Incidencia sobre el entorno territorial 
    3.7.1.1 Erosión 
 
Ø Por lluvia: este tipo de erosión no se verá aumentada por la actuación, ya que 
no se realizarán movimientos de tierras que cambien los desagües naturales 
existentes, es más, se verá reducida al conducirse convenientemente las aguas 
recogidas por las cubiertas de las edificaciones proyectadas. 
 
Ø Por viento: No afectará al estar urbanizada la parcela. 
    3.7.1.2 Degradación del suelo 
 
    No afectará por estar urbanizada la parcela. 
    3.7.1.3 Ecosistema forestal 
 
    No existen zonas en la parcela objeto de la transformación que puedan 
considerarse como forestales. El ecosistema forestal posiblemente se encuentre 
alrededor de las parcelas del polígono, y no se verá afectado negativamente. 
 
3.7.2 Incidencia sobre el medio atmosférico 
 
    Sobre el medio atmosférico la incidencia es prácticamente nula. 
 
3.7.3 Incidencia sobre el medio hídrico 
 
    En ningún momento existirán riesgos hídricos y contaminantes ya que el 
abastecimiento de agua se realizará a través de la red municipal de agua potable del 
Municipio de Vícar. 
 
3.8 Programa de seguimiento y control 
 
    Para realizar un adecuado seguimiento y control de las medidas correctoras se 
debe tener en cuenta cuales son los objetivos a cumplir y analizar los datos 
necesarios para saber si esos objetivos planteados se están realizando. 
3.8.1 Objetivos 
 
    El objetivo que se persigue a través del programa de seguimiento y control es el de 
garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas estipuladas. Los 
impactos residuales a largo plazo a vigilar para asegurar el cumplimiento de las 
medidas son: 
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Ø Calidad de vida y ambiental. 
 
Ø Acondicionamiento estético del conjunto de la zona sometida al proyecto. 
 
Ø Retirada de materiales y restos procedentes de la fase de construcción. 
 
Ø Niveles de ruidos en la fase de construcción. 
 
Ø Niveles de contaminación por partículas de polvo en la fase de preparación 
del terreno. 
 
Ø Control de la generación de vertederos incontrolados en los alrededores del 
sector (basura urbana). 
3.8.2 Medidas 
 
    Las medidas que se tomarán tratarán de asegurar el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctivas referentes a los puntos anteriores. 
 
Ø Se controlará el comportamiento de los trabajadores. Tanto la maquinaria 
empleada como los trabajadores (durante la fase de construcción y la fase de 
actividad) actuarán de manera que perjudiquen lo mínimo a los ciudadanos y 
al medio ambiente para favorecer lo máximo su calidad de vida. 
 
Ø Se controlará el impacto visual provocado. Tanto el aspecto exterior de la 
nave como la urbanización de la parcela se realizará de manera adecuada al 
medio que les rodea, para no variar la estética de la zona. 
 
Ø Se controlará la gestión de residuos durante la ejecución de la obra. Los 
residuos generados durante el proceso de construcción de la nave y 
urbanización de la parcela serán almacenados de manera adecuada (no se 
encontrarán dispersos por la parcela) hasta su recogida por un gestor 
autorizado. 
 
Ø Se controlará el nivel de ruido durante la ejecución de la obra. El nivel de 
ruido producido durante la construcción de la nave y la urbanización de la 
parcela será controlado para que se mantenga dentro de los márgenes 
aceptables.  
 
Ø Se controlará el levantamiento de polvo. La construcción de la nave y 
urbanización de la parcela provocará el levantamiento de polvo y la erosión 
de la parcela a edificar. Para reducir el levantamiento de polvo lo máximo 
posible se regará el suelo de la parcela antes del movimiento de tierras o del 
movimiento de maquinaria. 
 
Ø Para evitar la generación de vertederos incontrolados, durante el periodo de 
ejecución de las obras se mantendrán apilados todos los residuos del mismo 
tipo hasta su recogida.  
 
Ø Se controlará el nivel de ruido durante la actividad diaria de la industria. 
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Ø Se mantendrán las zonas verdes cuidadas. De esta manera se contribuye a 
mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental. 
 
 
3.9 Otros requisitos 
3.9.1 Resumen no técnico de la información aportada 
 
    El presente proyecto corresponde al diseño y construcción de una nave para el 
almacenamiento y venta de artículos de mobiliario de dormitorio. 
 
    La ejecución y puerta en marcha de la industria proyectada favorece el desarrollo 
de la industria y genera puestos de trabajo fijos y temporales, lo cual es beneficioso 
para la sociedad. 
 
    Al estar ubicada en un parque comercial, donde ya hay naves construidas, no  
supone un impacto importante en la flora, fauna o cualquier otro recurso natural.  
 
    Respecto al impacto que se pueda producir destacar, en la fase de construcción, la 
emisión de humos, polvos, ruidos, tránsito de camiones, etc. Mientras que de la fase 
de explotación (o funcionamiento), las acciones a considerar están encabezadas por 
el vertido de aceites, la producción de residuos sólidos, tránsito de vehículos, 
emisiones y ruidos. 
 
    Como consecuencia se establecen las condiciones correctoras y protectoras 
enunciadas anteriormente, así como el programa de seguimiento y control. 
3.9.2 Responsable de la elaboración del proyecto 
 
Alumno: Daniel Galdeano Vacas 
 
 
4. CONTROLES VOLUNTARIOS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
AMBIENTAL 
 
    La Junta de Andalucía ofrece la posibilidad de realizar un control ambiental 
voluntario y a cambio recibir un distintivo de calidad ambiental. Debido al carácter 
de nuestra industria se opta por la realización de dicho control voluntario. Dicho 
distintivo de calidad ambiental supone un instrumento de diferenciación de nuestro  
producto. 
 
    Para la realización del control voluntario se utilizará cualquiera de los siguientes 
instrumentos: 
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Ø Sistemas de gestión medioambiental previstos en la normativa vigente sobre 
organizaciones que se adhieran, con carácter voluntario, a un sistema de 
gestión y auditoria medioambientales. 
 
Ø Sistema de gestión medioambiental regulado por normas técnicas 
internacionales ISO o UNE. 
 
Ø Etiquetado ecológico. 
 
    Además, para fomentar la adhesión de las organizaciones de las pequeñas y 
medianas empresas a cualquiera de los métodos de control voluntario enunciados en 





    Para la obtención del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la 
Junta de Andalucía otorgado por la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, se han de cumplir los siguientes requisitos: 
 
Ø Tener las instalaciones en Andalucía y fabricar, vender productos o prestar 
servicios en la misma. 
 
Ø Acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su 
actividad para mejorar el rendimiento ecológico en sus procesos productivos 
y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o servicios que 
ponen en el mercado, tales como: 
 
1. Reducción del impacto ambiental en su proceso productivo. 
 
2. Adhesión a instrumentos de control voluntario como los regulados en el 
artículo 111 de la Ley 7/2007. 
 
3. Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes en sus procesos 
productivos. Publicación de informes rigurosos y auditados sobre su 
aportación a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. 
 
    En nuestro caso se satisfacen tales requisitos. 
 
 
5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
    A continuación, representamos algunas fotografías de la situación de la parcela y 
su entorno. 
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6. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
Ø LEY 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
Ø Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente (www.marm.es). 
 
Ø Mapa Geológico de España. 
 
Ø Portal web google. 
 


































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio              I. GEOTÉCNICO 
 




1. INTRODUCCIÓN _______________________________________________ 88 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO _____________________________________ 88 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO _______________________________ 89 
4. INFORMACIÓN PREVIA _______________________________________ 89 
4.1 Del terreno a reconocer 
4.2 Del edificio a cimentar 
4.3 De las edificaciones situadas a menos de 50 m 
5. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN _______ 90 
6. TRABAJOS  A REALIZAR ______________________________________ 91 
6.1 Reconocimiento In situ del terreno 
6.2 Geología local y regional 
6.3 Toma de muestras 
6.4 Sondeo mecánico a rotación 
6.4.1 Muestras inalteradas 
6.4.2 Ensayos SPT 
6.5 Ensayos de penetración dinámica 
6.6 Ensayos de laboratorio 
7. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO __________ 95 
8. SUPOSICIÓN DE LOS DATOS GEOTÉCNICOS NECESARIOS ___ 96 
9. INSPECCIÓN EN OBRA _________________________________________ 96 














Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio              I. GEOTÉCNICO 
 
Daniel Galdeano Vacas   87 




Tabla 1. Categoría de las muestras de suelos y rocas para  
ensayos de laboratorio ____________________________________________ 92 
Tabla 2. Densidad según el número de golpes __________________________ 93 
Tabla 3. Ensayos de laboratorio ____________________________________ 95 






































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio              I. GEOTÉCNICO 
 
Daniel Galdeano Vacas   88 
1. INTRODUCCIÓN 
 
   El Código Técnico de la Edificación y la Norma EHE establecen la obligatoriedad 
de incluir un Estudio Geotécnico de la zona donde se ubiquen proyectos en los que se 
realizan obras de hormigón estructural. Debido a la cimentación necesaria, la 
actividad propuesta cumple con esta premisa. Asimismo el conocimiento de las 
características resistentes del terreno nos proporciona elementos de juicio para 
determinar la idoneidad de las estructuras proyectadas. 
 
El estudio geotécnico del suelo será llevado a cabo por una empresa de provincia 
de Almería competente en materia de análisis geotécnicos. En este documento se 
presenta una descripción de los trabajos de investigación geotécnica que realizará la 
empresa que contratemos para ello y se concluirá con la suposición de los datos 
geotécnicos del terreno necesarios para después, con la ayuda del software Cypecad, 
poder calcular los elementos de cimentación de la obra. 
 
Los trabajos de investigación geotécnica mencionados, se realizarán siguiendo la 
sistemática y uso de las indicaciones metodológicas documentadas en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE, Apartado DB SE-C: Seguridad Estructural-
Cimientos), la Normativa EHE para Hormigones y la Normativa Sismo-resistente 
actualizada. 
 
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
    Los objetivos propuestos por el estudio geotécnico para la estabilidad general de la 
obra y la interconexión con el terreno donde se aposentará la presente construcción 
son:  
 
Ø Definición de las características geotécnicas del terreno susceptible de ser                                                 
afectado por la cimentación, según la prospección solicitada. 
 
Ø Tipología de la cimentación más adecuada. 
 
Ø Presiones admisibles en las cotas de soporte. 
 
Ø Condicionantes de la excavación. 
 
Ø Detección, medida y registro del nivel freático, si se da el caso. 
 
Ø Estado sismorresistente del terreno. 
 
Ø Recomendaciones constructivas. 
 
Ø Asientos esperados. 
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El objeto del Informe Geotécnico es el ayudar a enfocar el cálculo de los 
cimientos del presente proyecto de construcción. En el presente informe se recopila 
la información previa disponible así como todos los trabajos realizados en campo, los 
datos obtenidos y características del terreno, dándose finalmente una serie de 
conclusiones y recomendaciones finales. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
    Este proyecto contempla la construcción de una nave industrial para 
almacenamiento y venta de mobiliario deportivo, situada en el Término Municipal de 
Vícar. Se trata de una construcción de una sola planta.  
 
 
4. INFORMACIÓN PREVIA 
 
4.1 Del terreno a reconocer 
 
El terreno objeto del presente estudio se localiza en una parcela del Parque 
Comercial VIA PARK, en el Municipio de Vícar, con una superficie de 4365 m2, 
de los que 1950 m2 serán edificados. El parque comercial se encuentra en A-391, 
04738 Vícar, Almería. En el Documento Nº1 Planos del presente proyecto, puede 
observarse la situación prevista de la construcción. 
 
La parcela donde se emplazará la edificación prevista en el proyecto es urbana y 
no posee en la actualidad ningún uso y se encuentran en baldío, no habiéndose 
realizado ningún tipo de obra en los mismos.  
 
 
    Se consultará el Mapa Geológico de España (E 1:50000), y concretamente la 
provincia de Almería, Plan Magna IGME, que constituye el marco global y punto de 
partida para el estudio. Del mismo modo se estudiará el Mapa Geocientífico del 
Medio Natural de la Provincia de Almería (escala 1:100000). 
 
4.2 Del edificio a cimentar  
 
Para la estructura, se ha optado por una nave de estructura metálica porticada, en 
cuyo interior se albergarán todas las dependencias necesarias para llevar a cabo el 
proceso de la actividad.  La descripción del complejo estructural lo encontramos en 
el Anejo Nº 6 Seguridad Estructural. 
 
La descripción y distribución de los pórticos se puede observar en el Documento  
Nº2 Planos. Los pilares parten de las placas de anclaje de la cimentación. La 
sustentación se completará con el atado perimetral, los anclajes y los arriostramientos 
correspondientes. 
  
En cuanto a la cimentación, constaría de zapatas aisladas y centradas y de las 
correspondientes vigas centradoras de atado. 
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4.3 De las edificaciones situadas a menos de 50 m 
 
Las edificaciones más próximas se encuentran en el lateral izquierdo de la parcela 
y son varias naves de uso comercial las cuales tienen un máximo de 2 plantas y 
superficies distribuidas en un amplio rango. Se tratan por lo general, según define en 
el CTE, apartado DB SE-C, del tipo C-1 (otras construcciones de menos de 4 
plantas), y no disponen de sótanos. 
 
Estas edificaciones circundantes poseen en su mayoría estructuras metálicas con 
alturas máximas de 10 m aproximadamente y con luces en general menores de 30 m 
cuando se trata de estructuras porticadas simples. Las cimentaciones más comunes de 
estas edificaciones son zapatas aisladas y corridas, con profundidades de 0,5-2 m.  
 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN 
 
    Los trabajos de investigación del subsuelo nos proporcionan los datos necesarios 
para la caracterización estratigráfica e hidrogeológica del terreno (distribución de los 
diferentes niveles geotécnicos y posición del nivel freático). Permiten la realización 
de ensayos in-situ y la obtención muestras a partir de las cuales serán obtenidos los 
diferentes parámetros geotécnicos en laboratorio que serán empleados para el cálculo 
de la capacidad portante, asientos, estabilidad de excavaciones 
 
El número de puntos de reconocimiento está supeditado a la complejidad 
geológico-geotécnica del emplazamiento y de su extensión, mientras que el tipo de 
estructura a cimentar nos condiciona la profundidad de investigación y el detalle con 
el que se efectúa el muestreo y el análisis geotécnico. 
 
A continuación, se exponen resumidamente, las indicaciones que el CTE realiza 
en referencia a la campaña de prospección para el informe geotécnico: 
 
Ø El reconocimiento del terreno dependerá de la información previa del plan de 
actuación urbanística, de la extensión del área a reconocer, de la complejidad 
del terreno y de la importancia de la edificación prevista.  
 
Ø Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta 
todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos y urbanísticos 
y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y 
estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales 
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6. TRABAJOS  A REALIZAR 
 
    En función de las características de la zona y las solicitaciones del proyecto, se 
elaborará el siguiente programa de trabajo: 
 
Ø Inspección in situ del terreno. 
 
Ø Realización de cartografía lito-geotécnica regional y local. 
 
Ø Toma de muestras. 
 
Ø Realización de sondeos a rotación con recuperación de testigo. 
 
Ø Ensayos de penetración dinámica. 
 
Ø Análisis en laboratorio de las muestras obtenidas. 
 
 
6.1 Reconocimiento In situ del terreno 
 
Se efectuará un reconocimiento en el entorno de la zona a estudiar, con el fin de 
obtener una descripción detallada de las formaciones geológicas superficiales y 
susceptibles de aparecer en profundidad. 
 
 
6.2 Geología local y regional 
 
En cuanto a la geología regional, se estudiará el Mapa Geológico de España        
(E 1: 50000), Plan Magna IGME, que constituye el marco global y punto de partida 
para el estudio. Además, se estudiará el PGOU de Vícar.  
 
 
6.3 Toma de muestras 
 
    La toma de muestras tiene por objetivo la realización, con una fiabilidad 
suficiente, de los ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se 
pretendan obtener. Por tanto, en la toma de muestras se deben cumplir unos 
requisitos diferentes según el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra 
obtenida. 
 
Se especifican tres categorías de muestras: 
 
Ø Categoría A: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, 
plasticidad y componentes químicos estables. 
 
Ø Categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables. 
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Ø Categoría C: Todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la 
categoría B. 
 
    En la tabla 1 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según los tipos 





Tabla 1. Categoría de las muestras de suelos y rocas para ensayos de laboratorio. 
 
A través de las prospecciones realizadas se obtendrán las muestras necesarias para 
la clasificación geológica del terreno a estudiar. 
 
6.4 Sondeo mecánico a rotación 
 
Según lo expuesto anteriormente se ejecutará un sondeo mecánico a rotación con 
recuperación de testigo. En los sondeos rotativos se realizan varios tipos de 
maniobras para conseguir el avance en profundidad y la recuperación de testigo 
continuo y las muestras deseadas. Por un lado la perforación se consigue por el corte 
al terreno producido por una corona que rota y al mismo tiempo ejerce cierta presión 
en la dirección de avance. El testigo alojado en el interior de la batería tras ser 
cortado se extrae y se recupera y se guarda en cajas con carriles de entre 0,6 y 1,0 m 
de longitud, expresando las cotas de la columna en cada maniobra, comienzo y final 
de las muestras. 
 
Además, también se produce avance por golpeo, muestreando entre determinadas 
cotas de la columna de sondeo para obtener muestra en unas condiciones próximas al 
estado inalterado y obteniendo además valores de golpeo estándares. (Obtención de 
muestras inalteradas y realización de ensayos SPT). La perforación se inicia en el 
diámetro necesario para poder extraer en suelos muestras inalteradas de hasta 100 
mm de diámetro y en roca testigo de diámetro mínimo de 86 mm. Durante la 
perforación de los sondeos se debe cumplir que el varillaje esté perfectamente 
alineado, para que el sondeo se realice completamente vertical.  
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El técnico tendrá, durante el tiempo de trabajo, un técnico cualificado por sus 
conocimientos de suelos y geotecnia, para hacer descripciones de los materiales y 
condiciones encontradas en los sondeos. Este encargado de supervisar la toma de 
muestras, la realización de los ensayos S.P.T, ensayos de permeabilidad y ensayos 
presiométricos. Una vez terminado el sondeo, se coloca una tubería piezométrica de 
plástico ranurado de Ø superior o igual a 50 mm en aquellos sondeos que se 
especifique para la realización de medidas del nivel freático. 
 
 
6.4.1 Muestras inalteradas  
 
    Antes de la toma de muestras se limpia el fondo de la perforación cuidadosamente. 
Las muestras se toman inmediatamente después de que la perforación haya alcanzado 
la profundidad deseada. Si se ha utilizado revestimiento, la muestra se extraerá por 
debajo del mismo lo necesario para que el terreno no haya sido alterado por la hinca 
de aquella. Si la muestra inalterada ha sido tomada a presión se indica la misma y si 
se obtiene mediante maza de golpeo se anota el número de golpes para cada 15 cm 
de hinca y la altura de caída de la maza y su peso. En caso de terrenos blandos, y 
cuando sea necesario, se utiliza tomamuestras de pistón. 
 
Una vez extraídas las muestras inalteradas, serán protegidas con envases rígidos, 
de manera que sean estancas a la humedad con tapones o parafina y se procura evitar 
vibraciones durante el transporte. 
 
6.4.2 Ensayos SPT  
 
Se trata de un ensayo consistente en contar el número de golpes necesarios para 
hincar una puntaza normalizada 60 cm en el terreno. Se cuentan los golpes en cuatro 
tramos de 15 cm, contándose como resultado del ensayo la suma del segundo y tercer 
tramo, N30. Cuando el número de golpes necesario para la hinca de uno de los 
tramos es superior a 50 se da por terminado el ensayo indicándose una R y dando por 
resultado: Rechazo. La puntaza será un toma-muestras normalizado abierto y 
bipartido, para terrenos cohesivos y granulares finos, o bien una puntaza ciega 
también normalizada y similar a la utilizada en los ensayos de penetración dinámica. 
 
Los ensayos de penetración estándar (S.P.T.) se realizan a cotas requeridas por el 
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6.5 Ensayos de penetración dinámica 
 
El ensayo de penetración dinámica, es un ensayo de registro continuo que consiste 
en contabilizar el número de golpes N necesarios para hincar tramos de varillaje de 
10 o 20 cm de longitud. Los golpes son dados por una maza de peso conocido que 
cae libremente desde una altura constante. Estos ensayos permiten una medida 
contínua de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose estas 
propiedades a través de correlaciones empíricas. Los ensayos de penetración se 
utilizan para la localización y correlación de capas que previamente han sido 
reconocidas en el sondeo. 
 
6.6 Ensayos de laboratorio 
 
Con los ensayos de laboratorio de suelos se van a perseguir los siguientes 
objetivos: 
 
Ø Clasificar correctamente el suelo. 
 
Ø Identificar el estado en que se encuentra el suelo. 
 
Ø Evaluar sus propiedades mecánicas. 
 
Ø Prever posibles problemas geotécnicos. 
 
De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se hará una descripción 
detallando aquellos aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, 
litología de las gravas o trozos de roca, presencia de escombros o materiales 
artificiales así como eventuales defectos en la calidad de la muestra, para ser 
incluida en algunas de las categorías A o B. 
 
Los ensayos de laboratorio plantean el inconveniente de que tenemos que suponer 
que la muestra que ensayamos es representativa del total del suelo, y que se 
encuentra todo el suelo en el mismo estado. Los ensayos de laboratorio más 
comunes, al objeto de conseguir los objetivos indicados, que se realizan en el 
reconocimiento geotécnico de un terreno en el que se va a ubicar una cimentación, 





Ensayos de Identificación: 
Granulometría de un suelo UNE 103.101  95 
Límites de Atterberg UNE 103.103  93 
 UNE 103.104  93 
Densidad aparente UNE 103.301 - 94 
Humedad natural UNE 103.300 - 93 
Densidad de las partículas sólidas UNE 103.302 - 94 
Proctor Normal UNE 103.500 - 94 
Proctor Modificado UNE 103.501 
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Ensayos Mecanicos: 
Ensayo de compresión simple UNE 103.400 - 93 
Corte directo UNE 103.401 - 98 
Ensayo de compresión triaxial UNE 103.402 - 98 
Ensayo edométrico UNE 103.405 - 94 
Ensayo de colapso NLT-254/99 
Ensayo de expansividad Lambe UNE 103.600 - 96 
Ensayo de hinchamiento libre en edómetro UNE 103.601 - 96 
Presión de hinchamiento en edómetro UNE 103.602 - 96 
C.B.R. UNE 103.502 
Ensayos Químicos: 
Determinación cuantitativa de sulfatos solubles UNE 103.201  96 
Determinación cualitativa de sulfatos solubles UNE 103.202 - 96 
 
Tabla 3. Ensayos de laboratorio. 
 
 
7. CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 
 
    Una vez obtenidos los resultados de los trabajos anteriormente expuestos, se 
definirán las siguientes características geotécnicas del terreno: 
 
Ø Estado, constitución y clasificación. 
 
Ø Expansividad del terreno 
 
Ø Compacidad o consistencia 
 




Ø Acciones sísmicas 
 




Estos datos irán acompañados de un listado de conclusiones y recomendaciones 
que nos serán útiles para definir la cimentación de la obra. Normalmente se 
recomendará llevar a cabo una inspección de obra al inicio de la misma, a la vista del 
terreno excavado, por algún técnico competente que confirme que el subsuelo está en 
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8. SUPOSICIÓN DE LOS DATOS GEOTÉCNICOS NECESARIOS 
 
    El estudio de las características geotécnicas del terreno será llevado a cabo por una 
empresa de la provincia de Almería competente en materia de análisis geotécnicos. 
Se supondrán los siguientes datos geotécnicos para poder calcular la cimentación, la 
cual se detalla en el Anejo Nº 6 Seguridad Estructural. 
 
Tensión admisible en situaciones persistentes 
 
!1= 1,96 kp· cm
-2 
 
Tensión admisible en situaciones accidentales 
 
!2= 2,94 kp· cm
-2 . 
 
Angulo de rozamiento terreno-zapata 
 
"= 30 º. 
 
Aceleración sísmica básica 
 
ab= 0,14 g. 
 





Tabla 4. Suposición de los datos necesarios. 
 
9. INSPECCIÓN EN OBRA 
 
Dado el carácter  puntual del reconocimiento realizado (sondeo y ensayos de 
penetración dinámica continua), se recomienda que al inicio de la obra, a la vista del 
terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación, algún 
técnico competente confirme que el subsuelo hallado está en consonancia con las 
conclusiones anteriores. 
 




Ø Ministerio de Fomento. Norma de construcción sismorresistente: Parte 
General y Edificación (NCSE-02). 
 
Ø Ministerio de Fomento. Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Acondicionamiento del Terreno. Cimentaciones. Diseño, cálculo, 
construcción, valoración, control y mantenimiento. 
 
Ø Instituto Tecnológico y Geominero de España. Mapa geocientífico del 
medio natural de la provincia de Almería. Escala 1:10000. 
 
Ø Código Técnico de la Edificación, DB-SE-C: Cimientos. Real Decreto 
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Proyecto de una nave industrial para almacenamiento y venta de 
mobiliario de dormitorio. 
ALUMNO Daniel Galdeano Vacas 




Ancho de calles 10-15 m Existen físicamente 
Medio de fachadas 15-30 m De nueva apertura:  
Superficie del terreno 4365 m2 Observaciones particulares 
Longitud de fachadas 65 x 30 m Se trata de un proyecto de 
nueva construcción. Fondo mínimo --- 




Calzada pavimentada Si Observaciones particulares 
Encintado de aceras Si  
Suministro de agua Si 
Suministro de luz Si 
Alcantarillado Si 






P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de Vícar. 
Sector 011 






Parcela mínima 500  m2 4365 m2 
La Consejería de Obras 
Públicas exige que todas 
las construcciones 
industriales se realicen 
en suelo industrial. 
Edificabilidad 
máxima 
100 % 44,67 % 
Retranqueos fachada 
No obligatorio. Si se 










Altura máxima 15 m 13,31 m 
Aparcamientos 
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    El objetivo de este anejo es mostrar los resultados del cálculo de la estructura 
metálica y cimentación, que justifican la solución estructural proyectada, para la 
ejecución de una nave industrial para almacenamiento y venta de artículos deportivos, 
en el Término Municipal de Vícar. 
 
La estructura metálica, placas de anclaje y la cimentación han sido calculadas con el 
programa informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2011.b, dicho 
programa está adaptado al nuevo CTE (Código Técnico de Edificación), ajustándose a 
las siguientes normativas: 
 
Ø DB.SE: Documento Básico de Seguridad Estructural. 
 
· DB.SE-AE: Acciones en la Edificación. 
· DB.SE-C: Cimientos. 
· DB.SE-A: Acero. 
· DB.SE-F: Fábrica. 
 
Ø NCSE: Norma de Construcción Sismorresistente. 
 
Ø EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
 




Ø Parque Comercial VIA PARK Término Municipal de Vícar. 
 





Ø Luz de la nave: 30 m. 
 
Ø Longitud de la nave: 65 m. 
 
Ø Altura de pilares: 10 m. 
 
Ø Pendiente de la cubierta: 11,31º. 
 
Ø Altura máxima de la nave: 13. 
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Ø Material estructural = acero laminado (S275). 
 
Ø Separación entre pórticos = 5 m. 
 
Ø Material de cubierta = placa de acero galvanizado tipo sándwich. 
 
1.3 Programa utilizado para el cálculo 
 
     Los cálculos que se presentan en este anejo se han realizado con el programa 
informático CYPE, Arquitectura, Ingeniería y Construcción 2011.b Es un programa 
informático propio para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón 
armado y metálicas, diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas 
para edificios sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados 
pueden ser de hormigón y metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón 
armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin 
empujes horizontales y muros de fabrica. La cimentación puede ser puede ser fija (por 
zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de cimentación). 
 
Con dicho programa se puede obtener la salida gráfica de planos de dimensiones y 
armado de las plantas, vigas, pilares, pantallas y muros por plotter, impresora y ficheros 
DXF, DWG, así como listados de datos y resultados de cálculo. 
 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por 
métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que constituyen la 
estructura: pilares, pantallas de hormigón armado, muros vigas y forjados. Al finalizar 
el cálculo se pueden consultar los errores de los diferentes elementos. 
 
Este programa informático presenta una serie de subprogramas específicos para los 
diferentes cálculos que necesitemos realizar. Los subprogramas que se han empleado 
para la realización de los cálculos presentados en este anejo son:  
 
Ø Generador de Pórticos 2011.b: Mediante él se ha optimizado y dimensionado las 
correas metálicas de cubierta. 
 
Ø Nuevo Metal 3D 2011.b: Con él se ha calculado la estructura tridimensional de 
nudos y barras, con dimensionado y optimización de perfiles (simples y 
compuestos). Además, también se ha calculado la cimentación a base de zapatas 




2. CÁLCULO DE LAS CORREAS 
2.1 Método de cálculo 
 
    Utilizaremos uno de los subprogramas que trae el paquete CYPE ingenieros: el 
Generador de pórticos 2011.b para el cálculo de las correas. Con este subprograma 
realizaremos el cálculo de las correas empleadas en cubierta.  
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   104 
 
    Para el resto de la estructura, utilizaremos el subprograma Nuevo Metal 3D 2011.b. 
 
2.2 Datos de la obra 
 
Ø Separación entre pórticos: 5 m. 
 
Ø Número de vanos: 14. 
 
Ø Con cerramiento en cubierta: 
 
· Peso del cerramiento: 0,15 kN· m2. 
· Sobrecarga del cerramiento: 0,40 kN·m2, de acuerdo con lo 
establecido en el RD 1371/2007, ya que nuestra cubierta es ligera 
sobre correas sin forjado. Además, hay que tener en cuenta que esta 
sobrecarga no actuara de manera conjunta a las cargas de viento y 
nieve, y por lo tanto, cuando estas sean mayores a ella, la sobrecarga 
del cerramiento no se tendrá en cuenta a la hora de calcular la 
hipótesis más desfavorable.  
 
Ø Con cerramiento en laterales: 
 
· Peso del cerramiento: 0,10 kN· m2. 
 
 





Categoría de uso: G Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento. Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000m. 
 
Perfiles laminados CTE 
Categoría de uso: G Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento. Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 
1000m. 
 
Desplazamientos Acciones características. 
 
2.4 Datos de viento 
 
Ø Según CTE DB-SE AE (España). 
 
Ø Zona eólica: A. 
 
Ø Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal. 
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Ø Profundidad nave industrial: 65 m. 
 
Ø Periodo de servicio: 50 años. 
 
2.5 Datos de nieve 
 
Ø Según CTE DB-SE AE (España). 
 
Ø Zona de clima invernal: 6. 
 
Ø Altitud topográfica: 88 m. 
 
Ø Cubierta sin resaltos. 
 
Ø Exposición al viento: Normal. 
 
2.6 Datos de cálculo 
 
Ø Límite flecha: L/300. 
 
Ø Número de vanos: Tres o más vanos. 
 
Ø Tipo de fijación: Fijación por gancho. 
 
2.7 Descripción de las correas 
 
Ø Tipo de perfil: ZF-200 x 2.5. 
 
Ø Separación: 1,64 m. 
 
Ø Tipo de acero: S235. 
2.8 Conclusiones 
 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. El porcentaje de 
aprovechamiento es de 88,29 %. 
 
    Hemos obtenido que el ZF-200x2.5 pesa 0,04 kN · m-2 y nos es válido fabricado con 
acero S275 siempre que lo distanciemos como máximo 1,90 m.  
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3. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE 
3.1 Método de cálculo 
 
El cálculo de la estructura portante se calculará empleando el subprograma Nuevo 
Metal 3D 2011.b del paquete CYPE ingenieros. Una vez en este, se importarán los 
cálculos realizados con el Generador de pórticos, y mediante generación de planos, 
obtendremos el total de la estructura.  
 
También se han empleado herramientas que tiene Metal 3D para ayudar a simplificar 
los cálculos, tales como: La agrupación de planos generados, lo cual significa que un 
conjunto de planos van a ser idénticos entre sí mientras no digamos lo contrario, por lo 
tanto, cualquier cosa que le hagamos a cualquier elemento de cualquiera de estos planos 
se lo estamos haciendo simultáneamente a todos los elementos homónimos del resto de 
los planos agrupados. Otra herramienta empleada es la agrupación de barras, la cual 
solo significa que las barras agrupadas entre sí, van a ser del mismo perfil, aunque por 
cálculo pudieran no serlo. Mediante estas herramientas se simplifica el cálculo de 
nuestra estructura. 
 
Pese a que el software Nuevo Metal 3D nos ofrece la posibilidad de realizar la 
exportación del pórtico cargado desde el generador de pórticos, comprobaremos el buen 
hacer del programa informático introduciendo las cargas manualmente.  
 
3.2 Peso propio 
 
Una vez realizado el diseño de nuestra estructura y describir el perfil y material 
empleado en las barras, el programa realiza el cálculo del peso de la estructura. Pero 
existen otros pesos que continuamente va a tener que soportar nuestra estructura y que 
no están incluidos en las cargas que ha dispuesto automáticamente el programa. Se trata 
del peso del cerramiento de cubierta y de las correas. 
 
3.3 Sobrecarga de uso 
 
En siguiente apartado se habla de los efectos que pueden solicitar a nuestra estructura 
mediante cargas no constantes a lo largo de su vida útil, y no imputables a cargas de otra 
naturaleza ya contemplada en otras hipótesis (viento, sismo o nieve). 
 
El Documento Básico SE: Acciones en la edificación, en su apartado 3.1.1 recoge 
una serie de valores característicos de sobrecargas de uso para cada una de las 
categorías de uso. En nuestro caso, será cubierta accesible únicamente para 
conservación con inclinación inferior a 20 º y con cubierta ligera (Categoría G1). Se ha 
de considerar una sobrecarga de uso uniforme de 0,4 kN · m-2. Consideraremos para el 
cálculo de la estructura una sobrecarga uniforme de 0,6 kN · m-2, quedando por tanto, 
del lado de la seguridad. 
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3.4 Datos de viento 
 
Para el cálculo de la acción del viento sobre la nave se ha seguido lo dispuesto en el 
Documento Básico SE-AE del Código Técnico de la Edificación, donde la acción del 
viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 
presión estática, qe puede expresarse como: 
 
pebe ccqq ××=  
Siendo: 
 
Ø qb: La presión dinámica del viento. El valor básico de la presión dinámica del 
viento puede obtenerse con la expresión: 
 
25,0 bb Vq ××= d  
Donde: 
 
· d : La densidad del aire. 
 
· Vb: El valor básico de la velocidad del viento, según la figura D.1 del 
Anejo D del DB-SE-AC, la provincia de Almería se encuentra en la 
zona A por lo tanto el valor básico de la velocidad del viento es 26 m 
· s-1. 
 
Según lo expuesto anteriormente, el valor básico de la presión dinámica del 
viento es de 0,42 kN · m-2. 
 
Ø Ce: El coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 





Coeficientes de exposición 
 
Así, obtenemos unos coeficientes de exposición de: 
 
· Ce pilares laterales y de esquina = 1.33 
· Ce cabios = 1.7 
· Ce pilarillos hastiales exteriores = 1.35 
· Ce pilarillos hastiales central = 1.37 
 
Como coeficiente de exposición interior ha sido obtenido:  
 
· Ce = 1.3 
 
Ø Cp: El coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de 
la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a 
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los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. A efectos del 
cálculo de la estructura, del lado de la seguridad se empleará la resultante en 
cada plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.2. del DB-SE-AE. 
Dichos valores vienen definidos en la zona de actuación de la nave.  
 
Coeficiente de presión interior 
 
    El área de huecos en zona de succión respecto del área total de huecos del edificio 
depende de los huecos que estén abiertos y cerrados en cada momento. Nosotros 
estudiaremos dos casos, que son los que producirán la máxima presión interior y la 
máxima succión interior. Para ello sabemos que no existen huecos abiertos o cerrados 
permanentemente, sino que todos pueden estar cerrados o abiertos. 
 
Las situaciones a estudiar son: 
 
Ø Máxima presión interior: En este caso todos los huecos de la cara por la que 
azota el viento están abiertos y el resto cerrados. Por ello el % de huecos en zona 
de succión es cero, y por lo tanto, de la Tabla x obtenemos que el coeficiente de 
presión interior será 0,7 en todos los casos de máxima presión interior. 
 
Ø Máxima succión interior: En este caso todos los huecos de la cara a sotavento 
están abiertos y el resto cerrados, por lo que el % de huecos en zonas de succión 
es del 100%. Por ello, el coeficiente de presión interior será -0,5 en todos los 
casos de máxima succión interior. 
 
 
    Estas sobrepresiones o depresiones internas se aplican en todas las superficies de la 
nave y tienen que sumarse algebraicamente a las presiones o depresiones que el viento 
exterior genera sobre cada cara de nuestra nave. Por ello la expresión que nos 
proporciona la carga de viento quedaría como: 
 
qe = qb · (Ce, int · Cp, int  Ce, ext · Cp, ext) 
 
 




Ce int Cp int Ce int* Cp int 
Viento 0º máxima presión interior 1,3 0,7 0,91 
Viento 0º máxima succión interior 1,3 -0,5 -0,65 
Viento 90º máxima presión interior 1,3 0,7 0,91 
Viento 90º máxima succión interior 1,3 -0,5 -0,65 
Viento 180º máxima presión interior 1,3 0,7 0,91 
Viento 180º máxima succión interior 1,3 -0,5 -0,65 
Viento 270º máxima presión interior 1,3 0,7 0,91 
Viento 270º máxima succión interior 1,3 -0,5 -0,65 
Tabla 1. Cálculo del término Ce,int · Cp,int para el cálculo de la carga de viento en pilares. 
 
Coeficiente de presión exterior 
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    A continuación,  vamos a calcular los coeficientes de presión exterior: 
 
Viento a 0º/180º  
 
    Para calcular el valor de Cp hemos de acudir al anejo D.1 del DB-SI SE del CTE. En 
este caso el valor de D coincide con el lateral derecho de la nave, pues es el lateral por 
el que incide el viento a 0º. En el lateral izquierdo de la nave, incide el viento a 180º. 
Los valores para 0º y 180º son iguales. 
 
Coeficientes de exposición exterior para cada zona: 
 
A B C D E 
-1,2 -0,8 -0,17 0,73 -0,37 
 




zonas ce ext cp ext ce ext* cp ext 
abc 1,33 -0,84 -1,12 
d 1,33 0,73 0,97 
e 1,33 -0,37 -0,49 
 
Tabla 3. Cálculo del término Ce,ext · Cp,ext para el cálculo de la carga de viento en pilares para viento 
a 0º y 180º. 
 
 Por tanto, las cargas que actúan sobre cada barra: 
 




ce ext*cpext) (kN/m2) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
abc 0,45 0,91 -1,12 0,91 esquina: 2,28 /centrales 4,55 
d 0,45 0,91 0,97 -0,03 esquina: -0,1  /centrales -0,2 
e 0,45 0,91 -0,49 0,63 esquina: 2,05 /centrales 4,1 
 
Tabla 4. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º y 180º con máxima presión interior. 
 




ce ext*cpext) (kN/m2) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
abc 0,45 -0,65 -1,12 0,25 esquina: 0,63 /centrales 1,25 
d 0,45 -0,65 0,97 -0,73 esquina: -2,37/centrales -4,75 
e 0,45 -0,65 -0,49 -0,07 esquina: -0,23 /centrales -0,46 
 
Tabla 5. Carga estática de viento en paramentos para viento a 0º y 180º con máxima succión interior. 
 
 
Viento a 90º/270º  
 
    Para calcular el valor de Cp hemos de acudir al anejo D.1 del DB-SI SE del CTE. En 
este caso el valor de D coincide con el frontal de la nave, pues es el lateral por el que 
incide el viento a 90º. En el lado posterior de la nave, incide el viento a 270º. Los 
valores para 90º y 270º son iguales. 
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Coeficientes de exposición exterior para cada zona: 
 
A B C D E 
-1,2 -0,8 -0,17 0,73 -0,37 
Tabla 6. Coeficientes de exposición para viento a 90º y 270º en función de la zona. 
 
 
zonas ce ext cp ext ce ext* cp ext 
abc 1,33 -0,47 -0,63 
d 1,33 0,73 0,97 
e 1,33 -0,37 -0,49 
Tabla 7. Cálculo del término Ce,ext · Cp,ext para el cálculo de la carga de viento en pilares para viento 
a 90º y 270º. 
 
 
Por tanto, las cargas que actúan sobre cada barra: 
 




ce ext*cpext) (kN/m2) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
abc 0,45 0,91 -0,63 0,69 esquina: 2,24 /centrales 4,49 
d 0,45 0,91 0,97 -0,03 esquina: -0,08  /centrales -0,15 
e 0,45 0,91 -0,49 0,63 esquina: 1,58 /centrales 3,15 
 
Tabla 8. Carga estática de viento en paramentos para viento a 90º y 270º con máxima presión interior. 
 
 




ce ext*cpext) (kN/m2) 
Carga definitiva en pilares 
(kN/m) 
abc 0,45 -0,65 -0,63 -0,01 
esquina: -0,035 /centrales -
0,07 
d 0,45 -0,65 0,97 -0,73 esquina: -2,37/centrales -4,75 
e 0,45 -0,65 -0,49 -0,07 esquina: -0,23 /centrales -0,46 
 
Tabla 9. Carga estática de viento en paramentos para viento a 90º y 270º con máxima succión interior. 
 
 
Viento a 0º cubierta 
 
    Para calcular el valor de Cp hemos de acudir al anejo D.4 del DB-SI SE del CTE.  
 
Coeficientes de presión para vientos cubierta 0º, tipo 1 y tipo 2: 
 
 
ZONAS Ce ext Cp ext Ce ext* Cp ext 
FGH 1,7 -0,46 -0,78 
IJ 1,7 -0,21 -0,36 
 
Tabla 10. Coeficientes de presión vientos cubierta 0º tipo 1. 
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ZONAS Ce ext Cp ext Ce ext* Cp ext 
FGH 1,7 0,13 0,22 
IJ 1,7 -0,22 -0,37 
 
Tabla 11. Coeficientes de presión vientos cubierta 0º tipo 2. 
 
 
    A continuación, se representan los coeficientes para máxima presión interior y 
máxima succión interior en los tipos 1 y 2. 
 
 
zonas qb Ce int* Cp int Cp ext*Ce ext qe 
 
abc 0,45 0,91 -0,78 0,76 
esquina: 2,47   
centrales:4,94 
d 0,45 0,91 -0,36 0,57 
esquina:1,85    
centrales:3,71 
 
Tabla 12. Coeficientes de máxima presión interior cubierta a 0º, tipo 1. 
 
 
zonas qb Ce int* Cp int Cp ext*Ce ext qe 
 
abc 0,45 -0,65 -0,78 0,06 
esquina: 0,20   
centrales:0,39 
d 0,45 -0,65 -0,36 -0,13 
esquina:-0,42    
centrales:-0,85 
 
Tabla 13. Coeficientes de máxima succión interior cubierta a 0º, tipo 1. 
 
 
zonas qb Ce int* Cp int Cp ext*Ce ext qe 
 
abc 0,45 0,91 0,22 0,31 
esquina: 1,01   
centrales:2,02 
d 0,45 0,91 -0,37 0,58 
esquina:1,89    
centrales:3,77 
 
Tabla 14. Coeficientes de máxima presión interior cubierta a 0º, tipo 2. 
 
zonas qb Ce int* Cp int Cp ext*Ce ext qe 
 
abc 0,45 -0,65 0,22 -0,39 
esquina: -1,27   
centrales:-2,54 
d 0,45 -0,65 -0,37 -0,13 
esquina:-0,42    
centrales:-0,85 
 
Tabla 15. Coeficientes de máxima succión interior cubierta a 0º, tipo 2. 
 
 
Viento a 90º cubierta 
 
    Coeficientes de presión exterior e interior  para vientos cubierta 90º: 
 
ZONAS Ce ext Cp ext Ce ext* Cp ext 
FGHI 1,7 -0,8 -1,36 
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Tabla 16. Coeficientes de presión exterior vientos cubierta 90º. 
 
 
    A continuación, se representan los coeficientes para máxima presión interior y 
máxima succión interior: 
 
 
ZONAS qb Ce int* Cp int Cp ext*Ce ext qe   
FGHI 0,45 0,91 -1,36 1,02 
esquina: 3,32   
centrales:6,63 
 
Tabla 17. Coeficientes de máxima presión interior vientos cubierta 90º. 
 
 
ZONAS qb Ce int* Cp int Cp ext*Ce ext qe   
FGHI 0,45 -0,65 -1,36 0,32 
esquina: 1,04   
centrales:2,08 
 
Tabla 18. Coeficientes de máxima succión interior vientos cubierta 90º. 
 
 
    Para todas las cargas de viento que actúan sobre los pilares, calculadas anteriormente, 
el criterio a seguir es que, un valor positivo de las cargas, se corresponde con las cargas 
que salen de dentro de la nave, es decir, que tratarían de tirar los cerramientos hacia 
fuera de la nave, mientras que los valores negativos de una carga indican que las cargas 
actúan hacia el interior de la nave, es decir, que tratarían de tirar los cerramientos hacia 
el interior de la nave. 
 
3.5 Datos de nieve 
 
El valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, puede 
tomarse: 
 




Ø µ: Coeficiente de forma de la cubierta, determinado  según el apartado 3.5.3. En 
la parte central de nuestra cubierta ambos módulos están inclinados en sentido 
contrario por tanto queda impedido el deslizamiento de la nieve.  y como la 
semisuma de las inclinaciones es menor de 30º por tanto: 
 
º301
bm +=  
 
    En cambio en la parte periférica de la cubierta el coeficiente de forma será 
igual a 1. 
 
Ø Sk : El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, que 
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según la tabla 3.7 del apartado 3.5.2 del DB-SE-AE para la provincia de Almería 
es de 0,20 kN · m-2 . 
 
Por lo tanto, la carga de nieve en la parte central de la cubierta adquiere un valor de 
0,29 kN · m-2 y en la parte periférica un valor de 0,20 kN · m-2 . 
 
3.6 Acciones sísmicas 
 
En cuanto a las acciones sísmicas, se tiene en cuenta lo dispuesto en el Anejo, 
Informe geotécnico. Según el cual el área de estudio queda englobada dentro de la 
zona de intensidad media-alta, con aceleración sísmica básica ab igual o superior a 
0,14g siendo por tanto recomendable la aplicación de la Normativa Sismorresistente 
NCSE-02. Se puede clasificar como Tipo de terreno II con un coeficiente de suelo a 
aplicar de C=1,30.  
 
 
3.8 Listado de cálculo 
 
Durante todo el proceso de cálculo de elementos, tanto de estructura como de 
cimentación, se ha intentado seleccionar los perfiles, dentro de los aptos para soportar 
las distintas cargas, que aseguran un gasto en acero mínimo. 
 






    Referencias: 
 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 
  







Coordenadas Vinculación exterior 






Dx Dy Dz qx qy qz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   114 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 






Dx Dy Dz qx qy qz 
N5 0.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 5.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N8 5.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 5.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N10 5.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 10.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N13 10.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 10.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N15 10.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 20.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N23 20.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 20.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N25 20.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 25.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N28 25.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 25.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N30 25.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N31 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 30.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N33 30.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 30.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N35 30.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N36 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 35.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N38 35.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 35.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N40 35.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N41 40.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N42 40.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N43 40.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N44 40.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N45 40.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N46 45.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N47 45.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N48 45.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N49 45.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N50 45.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
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Dx Dy Dz qx qy qz 
N51 50.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N52 50.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N53 50.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N54 50.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N55 50.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N56 55.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N57 55.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N58 55.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N59 55.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N60 55.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N61 60.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N62 60.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N63 60.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N64 60.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N65 60.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N66 65.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N67 65.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N68 65.000 30.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N69 65.000 30.000 8.000 - - - - - - Empotrado 
N70 65.000 15.000 11.000 - - - - - - Empotrado 
N71 0.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N72 65.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N73 65.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N74 65.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N75 65.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N76 65.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N77 65.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N78 65.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N79 65.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N80 65.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N81 0.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N82 0.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N83 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N84 0.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N85 0.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N86 0.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N87 0.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N88 0.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N89 5.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N90 60.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N91 5.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N92 60.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N93 5.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N94 60.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N95 5.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N96 60.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
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Dx Dy Dz qx qy qz 
N97 30.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N98 35.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N99 40.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N100 45.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N101 50.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N102 55.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N103 60.000 30.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N104 5.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N105 10.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N106 15.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N107 20.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N108 25.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N109 30.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N110 35.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N111 40.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N112 45.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N113 50.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N114 55.000 5.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N115 10.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N116 15.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N117 20.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N118 25.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N119 30.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N120 35.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N121 40.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N122 45.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N123 50.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N124 55.000 25.000 9.000 - - - - - - Empotrado 
N125 10.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N126 15.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N127 20.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N128 25.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N129 30.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N130 35.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N131 40.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N132 45.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N133 50.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N134 55.000 20.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N135 10.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N136 15.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N137 20.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N138 25.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N139 30.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N140 35.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N141 40.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N142 45.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
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Dx Dy Dz qx qy qz 
N143 50.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N144 55.000 10.000 10.000 - - - - - - Empotrado 
N145 65.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N146 10.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N147 15.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N148 20.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N149 25.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N150 30.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N151 35.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N152 40.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N153 45.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N154 50.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N155 55.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N156 60.000 25.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N157 30.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N158 35.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N159 40.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N160 45.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N161 50.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N162 55.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N163 60.000 25.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N164 30.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N165 35.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N166 40.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N167 45.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N168 50.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N169 55.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N170 60.000 15.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N171 65.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N172 30.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N173 35.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N174 40.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N175 45.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N176 50.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N177 55.000 30.000 3.000 - - - - - - Empotrado 










Material E n G fy a·t g 
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Tipo Designación (kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (t/m³) 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 
 














(m) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 N1/N2 N1/N2 
IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N3/N4 N3/N4 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 1.00 - - 
  N2/N82 N2/N5 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N82/N84 N2/N5 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N84/N5 N2/N5 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N4/N88 N4/N5 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N88/N86 N4/N5 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N86/N5 N4/N5 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N6/N7 N6/N7 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N8/N9 N8/N9 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N7/N91 N7/N10 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N91/N89 N7/N10 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N89/N10 N7/N10 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N9/N95 N9/N10 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N95/N93 N9/N10 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N93/N10 N9/N10 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N31/N32 N31/N32 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N33/N172 N33/N34 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N172/N97 N33/N34 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
  N97/N34 N33/N34 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
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(m) Tipo Designación 
  N32/N109 N32/N35 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N109/N139 N32/N35 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N139/N35 N32/N35 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N34/N119 N34/N35 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N119/N129 N34/N35 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N129/N35 N34/N35 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N66/N67 N66/N67 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N67/N74 N67/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N74/N76 N67/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N76/N70 N67/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N69/N80 N69/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N80/N78 N69/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N78/N70 N69/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N72/N70 N72/N70 IPE 160 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N71/N5 N71/N5 IPE 160 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N6/N2 N6/N2 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N1/N7 N1/N7 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N8/N4 N8/N4 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N3/N9 N3/N9 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N5/N10 N5/N10 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N65/N70 N65/N70 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N61/N67 N61/N67 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N66/N62 N66/N62 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N2/N7 N2/N7 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N62/N67 N62/N67 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N64/N69 N64/N69 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
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  N4/N9 N4/N9 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N73/N74 N73/N74 IPE 160 
(IPE) 
9.000 0.00 1.00 - - 
  N75/N76 N75/N76 IPE 160 
(IPE) 
10.000 0.00 1.00 - - 
  N77/N78 N77/N78 IPE 160 
(IPE) 
10.000 0.00 1.00 - - 
  N81/N82 N81/N82 IPE 160 
(IPE) 
9.000 0.00 1.00 - - 
  N83/N84 N83/N84 IPE 160 
(IPE) 
10.000 0.00 1.00 - - 
  N85/N86 N85/N86 IPE 160 
(IPE) 
10.000 0.00 1.00 - - 
  N87/N88 N87/N88 IPE 160 
(IPE) 
9.000 0.00 1.00 - - 
  N84/N89 N84/N89 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N82/N91 N82/N91 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N86/N93 N86/N93 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N88/N95 N88/N95 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N7/N82 N7/N82 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N2/N91 N2/N91 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N82/N89 N82/N89 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N91/N84 N91/N84 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N89/N5 N89/N5 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N84/N10 N84/N10 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N86/N10 N86/N10 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N93/N5 N93/N5 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N88/N93 N88/N93 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N95/N86 N95/N86 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N4/N95 N4/N95 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N9/N88 N9/N88 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N92/N74 N92/N74 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N67/N92 N67/N92 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
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  N62/N74 N62/N74 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N90/N76 N90/N76 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N74/N90 N74/N90 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N92/N76 N92/N76 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N76/N65 N76/N65 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N90/N70 N90/N70 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N78/N65 N78/N65 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N94/N78 N94/N78 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N94/N70 N94/N70 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N96/N80 N96/N80 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N80/N94 N80/N94 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N96/N78 N96/N78 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N64/N80 N64/N80 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N69/N96 N69/N96 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N68/N171 N68/N69 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N171/N69 N68/N69 IPE 270 
(IPE) 
5.000 0.00 0.70 - - 
  N79/N145 N79/N80 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 1.00 - - 
  N145/N80 N79/N80 IPE 160 
(IPE) 
6.000 0.00 1.00 - - 
  N104/N10 N104/N10 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N7/N12 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N12/N17 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N17/N22 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N22/N27 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N27/N32 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N32/N37 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N37/N42 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
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  N42/N47 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N47/N52 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N52/N57 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N57/N62 N7/N62 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N9/N14 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N14/N19 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N19/N24 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N24/N29 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N29/N34 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N34/N39 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N39/N44 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N44/N49 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N49/N54 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N54/N59 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N59/N64 N9/N64 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N11/N12 N11/N12 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N12/N105 N12/N15 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N105/N135 N12/N15 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N135/N15 N12/N15 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N14/N115 N14/N15 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N115/N125 N14/N15 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N125/N15 N14/N15 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N13/N14 N13/N14 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N146/N15 N146/N15 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N16/N17 N16/N17 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N17/N106 N17/N20 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
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  N106/N136 N17/N20 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N136/N20 N17/N20 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N19/N116 N19/N20 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N116/N126 N19/N20 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N126/N20 N19/N20 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N18/N19 N18/N19 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N147/N20 N147/N20 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N21/N22 N21/N22 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N22/N107 N22/N25 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N107/N137 N22/N25 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N137/N25 N22/N25 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N24/N117 N24/N25 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N117/N127 N24/N25 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N127/N25 N24/N25 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N23/N24 N23/N24 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N148/N25 N148/N25 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N26/N27 N26/N27 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N27/N108 N27/N30 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N108/N138 N27/N30 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N138/N30 N27/N30 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N29/N118 N29/N30 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N118/N128 N29/N30 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N128/N30 N29/N30 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N28/N29 N28/N29 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N149/N30 N149/N30 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N36/N37 N36/N37 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
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  N38/N173 N38/N39 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N173/N98 N38/N39 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
  N98/N39 N38/N39 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
  N39/N120 N39/N40 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N120/N130 N39/N40 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N130/N40 N39/N40 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N37/N110 N37/N40 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N110/N140 N37/N40 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N140/N40 N37/N40 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N41/N42 N41/N42 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N43/N174 N43/N44 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N174/N99 N43/N44 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
  N99/N44 N43/N44 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
  N44/N121 N44/N45 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N121/N131 N44/N45 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N131/N45 N44/N45 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N42/N111 N42/N45 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N111/N141 N42/N45 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N141/N45 N42/N45 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N46/N47 N46/N47 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N48/N175 N48/N49 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N175/N100 N48/N49 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
  N100/N49 N48/N49 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
  N49/N122 N49/N50 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N122/N132 N49/N50 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N132/N50 N49/N50 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
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  N47/N112 N47/N50 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N112/N142 N47/N50 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N142/N50 N47/N50 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N51/N52 N51/N52 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N53/N176 N53/N54 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N176/N101 N53/N54 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
  N101/N54 N53/N54 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
  N54/N123 N54/N55 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N123/N133 N54/N55 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N133/N55 N54/N55 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N52/N113 N52/N55 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N113/N143 N52/N55 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N143/N55 N52/N55 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N56/N57 N56/N57 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N58/N177 N58/N59 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N177/N102 N58/N59 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
  N102/N59 N58/N59 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
  N59/N124 N59/N60 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N124/N134 N59/N60 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N134/N60 N59/N60 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N57/N114 N57/N60 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N114/N144 N57/N60 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N144/N60 N57/N60 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N61/N62 N61/N62 IPE 270 
(IPE) 
8.000 0.00 0.70 - - 
  N63/N178 N63/N64 IPE 270 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N178/N103 N63/N64 IPE 270 
(IPE) 
4.000 0.00 0.70 - - 
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  N103/N64 N63/N64 IPE 270 
(IPE) 
1.000 0.00 0.70 - - 
  N64/N96 N64/N65 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N96/N94 N64/N65 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N94/N65 N64/N65 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N62/N92 N62/N65 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N92/N90 N62/N65 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N90/N65 N62/N65 IPE 360 
(IPE) 
5.099 0.14 1.00 - - 
  N150/N151 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N151/N152 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N152/N153 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N153/N154 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N154/N155 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N155/N156 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N156/N145 N150/N145 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N157/N150 N157/N150 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N158/N151 N158/N151 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N159/N152 N159/N152 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N160/N153 N160/N153 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N161/N154 N161/N154 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N162/N155 N162/N155 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N163/N156 N163/N156 IPE 160 
(IPE) 
3.000 0.00 0.70 - - 
  N164/N35 N164/N35 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N165/N40 N165/N40 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N166/N45 N166/N45 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N167/N50 N167/N50 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N168/N55 N168/N55 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
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  N169/N60 N169/N60 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N170/N65 N170/N65 IPE 330 
(IPE) 
11.000 0.00 1.00 - - 
  N31/N37 N31/N37 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N36/N32 N36/N32 Ø8 
(Redondos) 
9.434 0.00 0.00 - - 
  N145/N171 N145/N171 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N150/N172 N150/N172 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N151/N173 N151/N173 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N152/N174 N152/N174 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N153/N175 N153/N175 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N154/N176 N154/N176 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N155/N177 N155/N177 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N156/N178 N156/N178 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N119/N120 N119/N120 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N129/N130 N129/N130 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N35/N40 N35/N40 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N139/N140 N139/N140 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N109/N110 N109/N110 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N39/N119 N39/N119 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N34/N120 N34/N120 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N119/N130 N119/N130 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N120/N129 N120/N129 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N130/N35 N130/N35 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N129/N40 N129/N40 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N139/N40 N139/N40 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N140/N35 N140/N35 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N109/N140 N109/N140 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
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  N110/N139 N110/N139 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N32/N110 N32/N110 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N37/N109 N37/N109 Ø8 
(Redondos) 
7.141 0.00 0.00 - - 
  N178/N171 N178/N171 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N177/N178 N177/N178 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N176/N177 N176/N177 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N175/N176 N175/N176 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N174/N175 N174/N175 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N173/N174 N173/N174 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N172/N173 N172/N173 IPE 270 
(IPE) 
5.000 1.00 1.00 - - 
  N173/N34 N173/N34 Ø8 
(Redondos) 
7.071 0.00 0.00 - - 
  N172/N39 N172/N39 Ø8 
(Redondos) 
7.071 0.00 0.00 - - 
  N38/N172 N38/N172 Ø8 
(Redondos) 
5.831 0.00 0.00 - - 
  N33/N173 N33/N173 Ø8 
(Redondos) 
5.831 0.00 0.00 - - 
  N171/N64 N171/N64 Ø8 
(Redondos) 
7.071 0.00 0.00 - - 
  N178/N69 N178/N69 Ø8 
(Redondos) 
7.071 0.00 0.00 - - 
  N68/N178 N68/N178 Ø8 
(Redondos) 
5.831 0.00 0.00 - - 
  N63/N171 N63/N171 Ø8 
(Redondos) 
5.831 0.00 0.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
    3.8.2.3  Barras: Características mecánicas  
 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N2/N5, N4/N5, N6/N7, N8/N9, N31/N32, N33/N34, N66/N67, N67/N70, 
N69/N70, N5/N10, N65/N70, N2/N7, N62/N67, N64/N69, N4/N9, N84/N89, N82/N91, 
N86/N93, N88/N95, N92/N74, N90/N76, N94/N78, N96/N80, N68/N69, N7/N62, 
N9/N64, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, 
N28/N29, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N46/N47, N48/N49, N51/N52, 
N53/N54, N56/N57, N58/N59, N61/N62, N63/N64, N150/N145, N145/N171, 
N150/N172, N151/N173, N152/N174, N153/N175, N154/N176, N155/N177, 
N156/N178, N119/N120, N129/N130, N35/N40, N139/N140, N109/N110, N178/N171, 
N177/N178, N176/N177, N175/N176, N174/N175, N173/N174 y N172/N173 
2 N7/N10, N9/N10, N32/N35, N34/N35, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, 
N22/N25, N24/N25, N27/N30, N29/N30, N39/N40, N37/N40, N44/N45, N42/N45, 
N49/N50, N47/N50, N54/N55, N52/N55, N59/N60, N57/N60, N64/N65 y N62/N65 
3 N72/N70, N71/N5, N73/N74, N75/N76, N77/N78, N81/N82, N83/N84, N85/N86, 
N87/N88, N79/N80, N157/N150, N158/N151, N159/N152, N160/N153, N161/N154, 
N162/N155 y N163/N156 
4 N6/N2, N1/N7, N8/N4, N3/N9, N61/N67, N66/N62, N7/N82, N2/N91, N82/N89, 
N91/N84, N89/N5, N84/N10, N86/N10, N93/N5, N88/N93, N95/N86, N4/N95, N9/N88, 
N67/N92, N62/N74, N74/N90, N92/N76, N76/N65, N90/N70, N78/N65, N94/N70, 
N80/N94, N96/N78, N64/N80, N69/N96, N31/N37, N36/N32, N39/N119, N34/N120, 
N119/N130, N120/N129, N130/N35, N129/N40, N139/N40, N140/N35, N109/N140, 
N110/N139, N32/N110, N37/N109, N173/N34, N172/N39, N38/N172, N33/N173, 
N171/N64, N178/N69, N68/N178 y N63/N171 
5 N104/N10, N146/N15, N147/N20, N148/N25, N149/N30, N164/N35, N165/N40, 










































  2 IPE 360, Simple con cartelas, (IPE) Cartela inicial inferior: 3.75 m. Cartela final 













  3 IPE 160, (IPE) 20.1
0 
9.10 6.53 869.30 68.31 3.60 
  4 Ø8, (Redondos) 0.50 0.45 0.45 0.02 0.02 0.04 













A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 









    3.8.2.4  Barras: Tabla de medición 
 
Tabla de medición 
Material Pieza Perfil(Serie) Longitud Volumen Peso 
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Tipo Designación (Ni/Nf) (m) (m³) (kg) 
Acero laminado S275 N1/N2 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N3/N4 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N2/N5 IPE 270 (IPE) 15.297 0.070 551.18 
  N4/N5 IPE 270 (IPE) 15.297 0.070 551.18 
  N6/N7 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N8/N9 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N7/N10 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N9/N10 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N31/N32 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N33/N34 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N32/N35 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N34/N35 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N66/N67 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N67/N70 IPE 270 (IPE) 15.297 0.070 551.18 
  N69/N70 IPE 270 (IPE) 15.297 0.070 551.18 
  N72/N70 IPE 160 (IPE) 11.000 0.022 173.56 
  N71/N5 IPE 160 (IPE) 11.000 0.022 173.56 
  N6/N2 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N1/N7 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N8/N4 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N3/N9 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N5/N10 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N65/N70 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N61/N67 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N66/N62 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N2/N7 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N62/N67 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N64/N69 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N4/N9 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N73/N74 IPE 160 (IPE) 9.000 0.018 142.01 
  N75/N76 IPE 160 (IPE) 10.000 0.020 157.79 
  N77/N78 IPE 160 (IPE) 10.000 0.020 157.79 
  N81/N82 IPE 160 (IPE) 9.000 0.018 142.01 
  N83/N84 IPE 160 (IPE) 10.000 0.020 157.79 
  N85/N86 IPE 160 (IPE) 10.000 0.020 157.79 
  N87/N88 IPE 160 (IPE) 9.000 0.018 142.01 
  N84/N89 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N82/N91 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N86/N93 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N88/N95 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N7/N82 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N2/N91 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N82/N89 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N91/N84 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N89/N5 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N84/N10 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N86/N10 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N93/N5 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N88/N93 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
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  N95/N86 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N4/N95 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N9/N88 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N92/N74 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N67/N92 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N62/N74 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N90/N76 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N74/N90 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N92/N76 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N76/N65 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N90/N70 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N78/N65 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N94/N78 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N94/N70 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N96/N80 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N80/N94 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N96/N78 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N64/N80 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N69/N96 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N68/N69 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N79/N80 IPE 160 (IPE) 9.000 0.018 142.01 
  N104/N10 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N7/N62 IPE 270 (IPE) 55.000 0.252 1981.73 
  N9/N64 IPE 270 (IPE) 55.000 0.252 1981.73 
  N11/N12 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N12/N15 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N14/N15 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N13/N14 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N146/N15 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N16/N17 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N17/N20 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N19/N20 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N18/N19 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N147/N20 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N21/N22 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N22/N25 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N24/N25 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N23/N24 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N148/N25 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N26/N27 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N27/N30 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N29/N30 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N28/N29 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N149/N30 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N36/N37 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N38/N39 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N39/N40 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
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(kg) Tipo Designación 
  N37/N40 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N41/N42 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N43/N44 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N44/N45 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N42/N45 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N46/N47 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N48/N49 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N49/N50 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N47/N50 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N51/N52 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N53/N54 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N54/N55 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N52/N55 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N56/N57 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N58/N59 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N59/N60 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N57/N60 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N61/N62 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N63/N64 IPE 270 (IPE) 8.000 0.037 288.25 
  N64/N65 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N62/N65 IPE 360 (IPE) 15.297 0.185 1037.70 
  N150/N145 IPE 270 (IPE) 35.000 0.161 1261.10 
  N157/N150 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N158/N151 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N159/N152 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N160/N153 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N161/N154 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N162/N155 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N163/N156 IPE 160 (IPE) 3.000 0.006 47.34 
  N164/N35 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N165/N40 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N166/N45 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N167/N50 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N168/N55 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N169/N60 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N170/N65 IPE 330 (IPE) 11.000 0.069 540.55 
  N31/N37 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N36/N32 Ø8 (Redondos) 9.434 0.000 3.72 
  N145/N171 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N150/N172 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N151/N173 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N152/N174 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N153/N175 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N154/N176 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N155/N177 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N156/N178 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N119/N120 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
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(kg) Tipo Designación 
  N129/N130 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N35/N40 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N139/N140 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N109/N110 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N39/N119 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N34/N120 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N119/N130 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N120/N129 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N130/N35 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N129/N40 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N139/N40 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N140/N35 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N109/N140 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N110/N139 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N32/N110 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N37/N109 Ø8 (Redondos) 7.141 0.000 2.82 
  N178/N171 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N177/N178 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N176/N177 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N175/N176 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N174/N175 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N173/N174 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N172/N173 IPE 270 (IPE) 5.000 0.023 180.16 
  N173/N34 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N172/N39 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N38/N172 Ø8 (Redondos) 5.831 0.000 2.30 
  N33/N173 Ø8 (Redondos) 5.831 0.000 2.30 
  N171/N64 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N178/N69 Ø8 (Redondos) 7.071 0.000 2.79 
  N68/N178 Ø8 (Redondos) 5.831 0.000 2.30 
  N63/N171 Ø8 (Redondos) 5.831 0.000 2.30 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
   
  
    3.8.2.5  Barras: Resumen de medición 
 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 























600.19   2.76   21625.
68 
  
 IPE 360, Simple con 
cartelas 
367.13   4.44   24904.
72 
  
 IPE 160 119.00   0.24   1877.6
4 
  
 IPE 330 132.00   0.83   6486.6
1 
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Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 




















   1218.32   8.26   54894.66  
 
Redondos 
Ø8 384.17   0.02   151.59   




    1602.49   8.28   55046.25 
 
  
3.8.2.6  Barras: Medición de superficie 
  
  









IPE 270 1.067 600.188 640.281 
IPE 360, Simple con cartelas 1.655 367.129 607.755 
IPE 160 0.638 119.000 75.922 
IPE 330 1.285 132.000 169.620 
Redondos Ø8 0.025 384.171 9.655 
Total 1503.233 
   
3.9 Conclusión 
 
Una vez realizados los cálculos se realiza un estudio de los resultados ofrecidos por 
el programa, además se realiza una valoración geométrica de la estructura. A partir de 
esto se decide que la estructura portante estará formada por cuatro tipos de pórticos: 
pórtico inicial (tipo 1), pórticos intermedios del segundo al octavo (tipo 2), pórticos 
intermedios del noveno al decimo tercero (tipo 3) y pórtico final (tipo 4), todos ellos 




4. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
4.1 Método de cálculo 
 
 
    En Nuevo Metal 3D podemos diseñar nosotros los elementos de cimentación según 
nuestro criterio y posteriormente el programa evalúa si este diseño cumple con las 
exigencias existentes en las diferentes normativas y métodos de cálculo consolidados. 
En nuestro caso lo que hemos hecho es calcular de manera automática las zapatas y 
posteriormente tratar de optimizarlas. Además, hemos facilitado la construcción de la 
estructura decidiendo la utilización de únicamente cuatro tipos de zapatas. Una vez 
decidido qué tipo de zapata va a corresponder a cada pilar, se ha seleccionado la más 
desfavorable en cada caso, se ha optimizado y se han igualado a ella el resto de zapatas 
de su mismo grupo.  
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A continuación, se presenta la descripción de cada tipo considerado y su comprobación 
en la situación más desfavorable. Esta decisión ayuda a simplificar la ejecución de la 
obra 
 
4.2 Listado de cálculo 
 




Referencias Geometría Armado 
N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, 
N48, N53, N58, N63, N61, N56, N51, N46, 
N36, N31, N26, N21, N16, N11 y N6 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 280.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 16Ø12c/17 
Sup Y: 10Ø12c/17 
Inf X: 16Ø12c/17 
Inf Y: 10Ø12c/17 
N41 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 260.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 13Ø12c/20 
Sup Y: 9Ø12c/20 
Inf X: 13Ø12c/20 
Inf Y: 9Ø12c/20 
N104, N146, N147, N148, N164, N165, 
N149, N166, N167, N168, N169 y N170 
Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 255.0 cm 
Ancho zapata Y: 330.0 cm 
Canto: 85.0 cm 
Sup X: 13Ø16c/25 
Sup Y: 10Ø16c/25 
Inf X: 13Ø16c/25 
Inf Y: 10Ø16c/25 
N163, N162, N161, N160, N159, N158 y 
N157 
Zapata cuadrada 
Ancho: 145.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/25 
Sup Y: 6Ø12c/25 
Inf X: 6Ø12c/25 
Inf Y: 6Ø12c/25 
N3, N1, N66 y N68 
Zapata cuadrada 
Ancho: 215.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/20 
Sup Y: 11Ø12c/20 
Inf X: 11Ø12c/20 
Inf Y: 11Ø12c/20 
N87, N85, N71, N83, N81, N73, N75, N72, 
N77 y N79 
Zapata cuadrada 
Ancho: 185.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 7Ø12c/25 
Sup Y: 7Ø12c/25 
Inf X: 7Ø12c/25 
Inf Y: 7Ø12c/25  
4.2.1.2.- Medición 
 
Referencias: N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, 
N58, N63, 
 N61, N56, N51, N46, N36, N31, N26, N21, N16, N11 y N6 
 
B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 
Nombre de armado  Ø12  
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Referencias: N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, 
N58, N63, 
 N61, N56, N51, N46, N36, N31, N26, N21, N16, N11 y N6 
 
B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 


















Referencia: N41  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  






































Referencias: N104, N146, N147, N148, N164, N165, N149, 
N166, N167, 
 N168, N169 y N170 
 
B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 
Nombre de armado  Ø16  














































Referencias: N163, N162, N161, N160, N159, N158 y 
N157 
 B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 
Nombre de armado  Ø12  
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Referencias: N163, N162, N161, N160, N159, N158 y 
N157 
 B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 
Nombre de armado  Ø12  

























Referencias: N3, N1, N66 y N68  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  






































Referencias: N87, N85, N71, N83, N81, N73, N75, N72, 
N77 y N79 
 B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 
Nombre de armado  Ø12  






















































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón 
(m³) 
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Referencias: N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, N48, N53, 
N58, N63, 







Referencia: N41 88.40  88.40 2.65 0.48 
Referencias: N104, N146, N147, N148, N164, N165, N149, N166, 
N167, 







Referencias: N163, N162, N161, N160, N159, N158 y N157 7x31.64  221.48 7x1.05 7x0.21 
Referencias: N3, N1, N66 y N68 4x88.09  352.36 4x2.77 4x0.46 
Referencias: N87, N85, N71, N83, N81, N73, N75, N72, N77 y N79 10x47.87  478.70 10x1.71 10x0.3
4 









Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.294 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.228 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.542 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 15829.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 0.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 40.9  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.57 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.67 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.74 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.61 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.273 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.467 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 34088.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 30.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 45.52  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.26 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.73 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.59 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.72 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   142 
Referencia: N13 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.228 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.528 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 36195.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 25.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 41.86  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.12 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.31 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.53 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.29 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N23 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.265 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.228 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.53 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35627.0 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 25.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 41.7  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.12 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.36 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.53 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.34 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.271 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.279 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.462 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 34891.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 31.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 46.06  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.22 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.64 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.57 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.59 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.267 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.232 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.425 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 42396.3 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 62.8 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 59.05  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.19 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.92 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.34 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.268 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.237 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.426 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 39071.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 64.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 59.03  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.21 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.96 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.57 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N43 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.282 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.284 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.453 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
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Referencia: N43 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 47979.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 44.07  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.37 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.08 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.64 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.95 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N43 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N48 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.268 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.235 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.425 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 52721.0 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 63.7 % 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 58.93  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.20 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.95 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.36 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N53 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.268 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.235 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.424 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 52431.7 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 64.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 59.15  
 
Cumple 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.19 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.93 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.56 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.35 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N58 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.284 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.283 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.454 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 38299.5 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 35.1 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 43.71  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.40 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.12 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: N58 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.66 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.99 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N58 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N63 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.298 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.237 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.491 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 25515.2 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 32.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 41.47  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.61 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.43 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.75 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.10 t 
 
Cumple 
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Referencia: N63 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: N63 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N61 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.295 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.228 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.502 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4828.7 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 24.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 45.96  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.56 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.63 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.73 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.14 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 9.77 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N61 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N61 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N56 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.274 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.285 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.433 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 20837.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 46.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 52.78  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.28 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 4.75 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.60 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.40 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N56 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N56 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N51 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.262 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.229 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.492 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 22608.2 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 38.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 46.57  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.13 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.40 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.53 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.98 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N51 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N46 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.263 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.229 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.492 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 22960.2 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 38.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 46.62  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.13 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.40 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.53 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.97 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N41 
Dimensiones: 185 x 260 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 185 x 260 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.239 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.255 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.419 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 12027.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 8.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 40.18  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.29 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.50 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.26 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.89 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 185 x 260 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 61 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.262 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.494 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 16211.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 39.1 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 46.73  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.15 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.41 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.54 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.96 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.266 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.495 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 6843.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 39.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 46.83  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.17 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.42 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.55 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.95 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   174 
Referencia: N31 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.271 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.463 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 22052.8 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 31.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 45.81  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.23 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.68 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.58 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.66 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.229 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.53 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 22863.5 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 25.4 % 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 41.74  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.13 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.35 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.53 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.32 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   178 
Referencia: N21 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.228 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.528 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 23086.6 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 25.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 41.87  
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.12 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.31 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.53 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.28 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.273 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.467 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 21727.3 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 30.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 45.52  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.26 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.73 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.59 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.72 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.293 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.228 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.542 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 11740.3 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 1.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 40.89  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.57 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.67 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.74 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.61 t 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 42 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 180 x 280 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 59 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N104 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.435 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.296 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.566 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 770.7 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 7.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 76.28  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 7.04 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 11.66 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.79 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 8.97 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 19.86 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N104 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N104 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N146 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.346 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.287 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.416 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 142633.6 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 93.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 120.28  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.10 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.70 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.21 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.47 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N146 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N146 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N147 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.355 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.292 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.433 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 267487.7 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 108.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 130.44  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.35 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.02 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.34 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.75 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N147 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N148 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.355 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.292 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.434 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 274010.1 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 106.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 129.4  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.35 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 7.06 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.34 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.78 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N148 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N164 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N164 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.359 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.297 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 143505.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 130.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 137.6  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.49 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.58 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.42 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.35 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N164 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N165 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.359 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.297 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N165 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 56854.7 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 131.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 138.12  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.49 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.57 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.42 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.34 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N165 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N149 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.342 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.287 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.404 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N149 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 179660.6 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 106.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 126.3  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 3.96 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.31 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.13 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.20 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N149 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N166 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.29 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.403 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
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Referencia: N166 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 192683.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 116.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 131.59  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 3.94 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.28 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.12 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.18 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N166 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N167 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.354 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.293 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.406 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 261282.4 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 126.4 % 
 
Cumple 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   200 
Referencia: N167 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 138.18  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.35 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.40 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.34 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.23 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N167 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N168 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.354 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.293 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.406 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 266656.0 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 128.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 139.23  
 
Cumple 
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Referencia: N168 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.35 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.35 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.34 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.20 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N168 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N169 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.345 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.29 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.415 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 31353.8 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 104.9 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 126.53  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.07 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 6.62 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: N169 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.19 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.42 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N169 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N170 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.433 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.297 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 696.0 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 21.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 92.17  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 6.99 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 11.00 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.76 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.37 t 
 
Cumple 
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Referencia: N170 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 85 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 44 cm 
Calculado: 77 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
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Referencia: N170 
Dimensiones: 255 x 330 x 85 
Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 68 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N163 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.171 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.145 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.171 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
    -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
    -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el deslizamiento 
de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.23 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.20 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.24 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.19 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N163 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N163 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N162 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.166 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.142 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.166 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
    -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
    -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el deslizamiento 
de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.20 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.18 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.21 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.17 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N162 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N161 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N161 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.153 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.445 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4809.6 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 11.6 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 56.08  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.28 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.17 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.29 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.67 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N161 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N160 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N160 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.152 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.446 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4828.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 11.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 55.81  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.28 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.18 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.29 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.69 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N160 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N159 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.165 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.142 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.165 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
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Referencia: N159 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
    -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el deslizamiento 
de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.20 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.17 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.21 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.17 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N159 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N158 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.155 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.447 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4938.1 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 12.0 % 
 
Cumple 
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Referencia: N158 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 56.31  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.29 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.18 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.30 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.68 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N158 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N157 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.144 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.444 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 4226.2 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 53.18  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N157 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.24 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.19 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.25 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.64 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N157 
Dimensiones: 145 x 145 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.171 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.561 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 18105.1 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 6.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 47.33  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.50 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.19 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.46 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.82 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 35 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N87 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.22 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.158 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.224 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1211.2 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 16971.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.01 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.89 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.17 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.02 t 
 
Cumple 
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Referencia: N87 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: N87 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N85 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.212 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.155 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.216 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1813.6 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 15174.1 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.93 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.82 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.07 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.93 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 12.04 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N85 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N85 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N71 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.2 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.156 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.2 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 5226.5 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 20710.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.77 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.88 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.80 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N71 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N71 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N83 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.212 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.155 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.216 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1812.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 16193.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.93 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.82 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.07 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.93 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N83 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N83 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N81 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.22 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.158 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.224 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1210.6 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 22284.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.01 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.89 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.17 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.01 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   231 
Referencia: N81 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N1 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.171 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.561 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 12276.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 6.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 47.38  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.51 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 5.19 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.47 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.83 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 35 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N66 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N66 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.17 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.461 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 16351.8 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 23.2 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 60.79  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.48 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 4.06 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.44 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.25 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 35 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N66 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N73 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.225 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.174 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N73 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 1255.9 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 59.3 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 445.77  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.07 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.22 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.49 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N73 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N75 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.216 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.164 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.253 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N75 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2045.5 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 159.0 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 713.42  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.97 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.07 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.11 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.26 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N75 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N72 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.197 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.157 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.202 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 
de equilibrio. 
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Referencia: N72 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 6471.5 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 3687.7 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el 
deslizamiento de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.74 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.85 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.81 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N72 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N77 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.155 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
    -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
    -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Deslizamiento de la zapata (1) 
 
    -  Situaciones persistentes (1) 
 
 
  No procede 
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Referencia: N77 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
(1)  Sobre la zapata no actúan fuerzas que produzcan el deslizamiento 
de la zapata respecto al terreno de apoyo. 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.91 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.82 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.04 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.93 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N77 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N79 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.248 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.174 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.28 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 118.3 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 6.4 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 622.69  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N79 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.34 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.31 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.54 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.52 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 33 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N79 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N68 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
    -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.173 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.444 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 40194.5 % 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 16.5 % 
 
Cumple 
Deslizamiento de la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Mínimo: 1.5  
Calculado: 49  
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
    -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.92 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
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Referencia: N68 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.50 t 
 
Cumple 
    -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.56 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    -  Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 35 cm 
Calculado: 53 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
    -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
    -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N68 
Dimensiones: 215 x 215 x 60 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
    -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 41 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
    -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 









Referencias Geometría Armado 
C [N1-N81], C [N81-N83], C [N83-N71], C [N71-N85], C 
[N85-N87], C [N87-N3], C [N3-N8], C [N8-N13], C 
[N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C 
[N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C [N48-N53], C 
[N53-N58], C [N58-N63], C [N63-N68], C [N68-N79], C 
[N79-N77], C [N77-N72], C [N72-N75], C [N75-N73], C 
[N73-N66], C [N66-N61], C [N61-N56], C [N56-N51], C 
[N51-N46], C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C 
[N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], C [N16-N11], C 
[N11-N6], C [N6-N1], C [N71-N104], C [N72-N170], C 
[N104-N146], C [N147-N148], C [N147-N146], C [N149-
N148], C [N149-N164], C [N165-N164], C [N165-N166], 
C [N167-N166], C [N167-N168], C [N168-N169], C 
[N169-N170], C [N79-N163], C [N163-N162], C [N162-
N161], C [N161-N160], C [N160-N159], C [N159-N158], 
C [N158-N157], C [N157-N33], C [N158-N38], C [N159-
N43], C [N160-N48], C [N161-N53], C [N162-N58] y C 
[N163-N63] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
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Referencias: C [N1-N81], C [N81-N83], C [N83-N71], C [N71-
N85], 
 C [N85-N87], C [N87-N3], C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-
N18], 
 C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C 
[N38-N43], 
 C [N43-N48], C [N48-N53], C [N53-N58], C [N58-N63], C 
[N63-N68], 
 C [N68-N79], C [N79-N77], C [N77-N72], C [N72-N75], C 
[N75-N73], 
 C [N73-N66], C [N66-N61], C [N61-N56], C [N56-N51], C 
[N51-N46], 
 C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C 
[N26-N21], 
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N71-
N104], 
 C [N72-N170], C [N104-N146], C [N147-N148], C [N147-
N146], 
 C [N149-N148], C [N149-N164], C [N165-N164], C [N165-
N166], 
 C [N167-N166], C [N167-N168], C [N168-N169], C [N169-
N170], 
 C [N79-N163], C [N163-N162], C [N162-N161], C [N161-
N160], 
 C [N160-N159], C [N159-N158], C [N158-N157], C [N157-
N33], 
 C [N158-N38], C [N159-N43], C [N160-N48], C [N161-N53], 
 C [N162-N58] y C [N163-N63] 
 
B 400 S, 
Ys=1.1 
Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  























































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón 
(m³) 
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 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón 
(m³) 
 




Referencias: C [N1-N81], C [N81-N83], C [N83-N71], C [N71-
N85], 
 C [N85-N87], C [N87-N3], C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-
N18], 
 C [N18-N23], C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C 
[N38-N43], 
 C [N43-N48], C [N48-N53], C [N53-N58], C [N58-N63], C 
[N63-N68], 
 C [N68-N79], C [N79-N77], C [N77-N72], C [N72-N75], C 
[N75-N73], 
 C [N73-N66], C [N66-N61], C [N61-N56], C [N56-N51], C 
[N51-N46], 
 C [N46-N41], C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C 
[N26-N21], 
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N71-
N104], 
 C [N72-N170], C [N104-N146], C [N147-N148], C [N147-
N146], 
 C [N149-N148], C [N149-N164], C [N165-N164], C [N165-
N166], 
 C [N167-N166], C [N167-N168], C [N168-N169], C [N169-
N170], 
 C [N79-N163], C [N163-N162], C [N162-N161], C [N161-
N160], 
 C [N160-N159], C [N159-N158], C [N158-N157], C [N157-
N33], 
 C [N158-N38], C [N159-N43], C [N160-N48], C [N161-N53], 

















Referencia: C.1 [N1-N81] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N1-N81] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N81-N83] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N83-N71] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N83-N71] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N71-N85] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N71-N85] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N85-N87] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N87-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   253 
Referencia: C.1 [N87-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N28-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N28-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N33-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N33-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N38-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N43-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N43-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N48-N53] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N48-N53] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N53-N58] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N58-N63] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N58-N63] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N63-N68] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N63-N68] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N68-N79] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N79-N77] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N79-N77] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N77-N72] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N77-N72] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N72-N75] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N75-N73] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N75-N73] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N73-N66] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N73-N66] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N66-N61] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N61-N56] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   267 
Referencia: C.1 [N61-N56] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N56-N51] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N56-N51] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N51-N46] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 15.1 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N71-N104] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N71-N104] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N72-N170] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N72-N170] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N104-N146] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N147-N148] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   277 
Referencia: C.1 [N147-N148] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N147-N146] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N147-N146] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N149-N148] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N149-N164] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N149-N164] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N165-N164] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N165-N164] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N165-N166] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N167-N166] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N167-N166] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N167-N168] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N167-N168] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N168-N169] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N169-N170] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N169-N170] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 12.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N79-N163] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N79-N163] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N163-N162] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N162-N161] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N162-N161] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N161-N160] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N161-N160] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N160-N159] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N159-N158] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N159-N158] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N158-N157] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N158-N157] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N157-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N158-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N158-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N159-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N159-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N160-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N161-N53] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N161-N53] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N162-N58] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N162-N58] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N163-N63] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 




Mínimo: 14.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    -  Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
    -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N66,N68 
Ancho X: 350 
mm 
Ancho Y: 500 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(100x0x6.0) 











Ancho X: 350 
mm 
Ancho Y: 500 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(150x40x7.0) 
6Ø20 mm L=35 
cm 






Ancho X: 200 
mm 
Ancho Y: 300 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø10 mm L=30 
cm 










Ancho X: 450 
mm 
Ancho Y: 600 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(150x0x7.0) 








Ancho X: 200 
mm 
Ancho Y: 300 
mm 





Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
1(100x35x5.0) 
4Ø10 mm L=30 
cm 




4.2.3.2.- Medición placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
N1, N3, N66, N68  S275  4 x 28.50  
N6, N8, N11, N13, N16, 
N18, N21, N23, N26, N28, 
N31, N33, N36, N38, N41, 
N43, N46, N48, N51, N53, 










24 x 31.58 
 
N71, N72, N73, N75, N77, 
N79, N81, N83, N85, N87 
  
 S275  
  
10 x 6.59 
 
N104, N146, N147, N148, 
N149, N164, N165, N166, 
N167, N168, N169, N170 
  
  
 S275  
  
  
12 x 54.29 
 
N157, N158, N159, N160, 
N161, N162, N163 
  
 S275  
  
7 x 7.45 
 
   1641.51 
Totales   1641.51  
 
 
4.2.3.3.- Medición pernos placas de anclaje 
 
Pilares Pernos Acero Longitud 
m 
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Pilares Pernos Acero Longitud 
m 




N1, N3, N66, N68 24Ø20 mm L=41 
cm 
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
24 x 0.41 24 x 
1.01 
  
N6, N8, N11, N13, 
N16, 
N18, N21, N23, N26, 
N28, 
N31, N33, N36, N38, 
N41, 
N43, N46, N48, N51, 
N53, 


























N71, N72, N73, N75, 
N77, 
N79, N81, N83, N85, 
N87 
  
40Ø10 mm L=46 
cm 
  
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
  





N104, N146, N147, 
N148, 
N149, N164, N165, 
N166, 


















N157, N158, N159, 
N160, 
N161, N162, N163 
  
28Ø10 mm L=46 
cm 
  
B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado) 
  





       182.27 460.66 
Totales     182.27 460.66  
 
 
4.2.3.4.- Comprobación de las placas de anclaje 
 
Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 44  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 24 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 5.376 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 0.332 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 5.85 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.05 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1619.57 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
Comprobación Valores Estado 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.311 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 455.154 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 451.345 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2148.34 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2440.21 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7044.38  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 7044.38  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3625.57  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3045.89  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1515.04 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 44  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 24 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 5.375 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 0.332 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 5.849 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.05 t 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1619.43 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.311 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 455.096 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 452.245 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2440.34 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2147.04 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7069.62  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 7069.62  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3045.71  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3627.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1515.13 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.819 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.561 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.621 t 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.428 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 2072.54 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.526 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 647.32 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 676.168 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1271.34 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1368.57 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2321.47  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2194.65  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9136.33  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 7994.45  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1928.45 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.817 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.561 t 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.618 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.426 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 2071.79 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.526 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 653.531 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 674.486 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1368.33 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1271.6 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2287.42  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2201.13  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 7995.76  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9134.01  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1928.14 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.015 t 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.559 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.814 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.748 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1859.22 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.53 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 553.519 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 552.058 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1059.15 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1223.04 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2619.59  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2407.08  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10696.9  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8982.42  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1725.13 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   300 
Referencia: N13 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.014 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.559 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.813 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.748 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1859.09 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.53 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 553.417 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 552.094 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1222.97 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1059.04 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2570.39  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2445.32  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 8982.92  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 10696.5  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1725.04 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.527 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.554 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.319 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.154 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1985.46 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.52 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 577.626 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 575.621 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1225.49 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1309.42 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3094.7  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2827.8  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9486.61  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8364.53  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1845.46 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
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Referencia: N18 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.527 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.554 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.318 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.153 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1985.32 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.52 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 577.673 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 575.817 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1309.6 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1225.54 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3057.55  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2862.22  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 8363.16  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9485.5  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1845.75 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.56 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.555 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.353 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.184 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1995.14 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.52 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 579.247 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 577.406 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1231.22 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1315.98 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3080.63  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2812.3  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9441.79  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8321.85  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1854.66 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N23 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.564 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.555 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 7.357 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 6.189 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1996.48 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.521 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 579.784 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 578.045 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1317.15 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1232.01 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3057.55  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2859.29  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 8314.08  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9434.93  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1856.34 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N26 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.98 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.557 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.776 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.715 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1848.73 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.528 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 551.062 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 549.341 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1045.49 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1215.99 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3272.99  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2919.01  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10899.4  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9035.45  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1715.21 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.947 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.556 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.741 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.684 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1838.64 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.527 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 547.859 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 546.435 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1209.26 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1040.93 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3124.62  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2925.48  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9086.64  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 10853.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1705.77 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.721 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.533 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.483 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.405 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1747.62 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.5 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 513.682 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 511.736 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1098.52 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1149.99 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3232.09  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2951.6  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10613.7  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9549.29  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1621.92 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N33 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.302 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.477 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.984 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 4.075 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1325.59 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.448 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 431.725 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 419.744 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 864.279 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 809.221 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2621.02  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2362.49  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 12797.6  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 14509.2  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1220.78 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   309 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.722 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.533 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.484 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.405 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1747.7 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.5 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 514.515 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 512.723 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1095.23 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1150.07 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3395.9  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3079.22  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10644.1  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9548.59  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1622.04 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.304 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.478 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.988 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 4.084 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1329.06 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.449 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 422.815 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 420.251 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 867.312 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 810.583 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2785.65  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2645.15  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 12754.3  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 14481.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1225.33 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N41 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N41 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.367 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.529 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.122 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.151 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1668.94 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.502 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 492.988 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 491.161 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 930.527 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1095.3 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 4686.77  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 4116.56  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 12496.2  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 10051.3  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1545.71 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N43 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.325 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.604 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.188 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.098 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1661.1 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.572 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 510.85 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 506.4 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1082.28 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 916.938 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3138.67  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2956.49  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10233.9  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 12814.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1529.46 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N46 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N46 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.723 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.533 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.485 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.405 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1747.68 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.5 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 515.799 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 513.917 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1094.28 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1150.06 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3355.03  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3050.05  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10653.4  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9548.58  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1622.01 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N48 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N48 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.305 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.478 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.989 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 4.082 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1328.48 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.449 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 425.306 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 421.24 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 866.832 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 809.839 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2729.06  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2577.45  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 12761  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 14494.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1224.6 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N51 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.728 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.533 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.489 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.409 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1748.98 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.5 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 516.234 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 514.508 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1093.65 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1150.97 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3367.27  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3054.64  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10659.6  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9540.76  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1623.29 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N53 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N53 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.295 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.477 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 4.976 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 4.073 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1325.31 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.448 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 424.766 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 420.206 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 864.718 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 807.102 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2746.75  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2585.02  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 12792.1  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 14544.5  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1221.6 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N56 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio            S. ESTRUCTURAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   317 
Referencia: N56 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.317 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.527 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.069 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.105 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1654.34 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.5 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 488.026 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 485.772 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 923.252 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1085.43 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3873.42  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3395.53  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 12597  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 10144.8  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1531.84 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N58 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.341 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.608 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.21 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.114 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1666.48 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.576 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 510.973 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 507.13 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1085.66 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 925.569 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2517.46  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2392.39  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10203.5  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 12696.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1534.3 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N61 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N61 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.921 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.539 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.69 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.589 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1806.77 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.505 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 588.204 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 615.498 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1129.95 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1188.84 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2368.78  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2231.03  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 10308.3  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 9234.77  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1676.5 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N63 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: N63 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x40x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 46.8  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 5.529 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 5.55 t 
Calculado: 0.614 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 7.929 t 
Calculado: 6.406 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 5.228 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1701.96 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.577 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 520.12 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 541.126 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1109.4 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1046.73 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2088.99  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1983.89  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9976.55  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 11219.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1567.4 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N66 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
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Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 44  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 24 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 4.518 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 0.311 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 4.963 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 4.248 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1364.61 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.292 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 381.198 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 377.39 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1819.3 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2051.98 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 7982.31  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 7982.31  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 4283.11  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3626.53  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1274.36 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N68 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 60 mm 
Calculado: 135 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N68 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 6Ø20 mm L=35 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 44  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 24 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 4.192 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 4.269 t 
Calculado: 0.378 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 6.099 t 
Calculado: 4.733 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 10.243 t 
Calculado: 3.943 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1274.29 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 20.183 t 
Calculado: 0.355 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 378.661 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 379.126 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1903.73 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1639.74 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 6436.61  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 6436.61  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3923.93  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 4765.27  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1183.36 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N71 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N71 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.483 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.487 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.481 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 612.72 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 370.483 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 370.337 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 680.592 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 739.041 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2818.78  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2819.95  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1160.84  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1069.01  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N72 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N72 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.55 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.554 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.546 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 695.144 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 355.699 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 355.908 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 838.538 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 517.696 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 3659.09  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3656.4  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 942.395  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1526.89  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N73 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N73 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.01 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.062 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.098 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 1.937 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 2470.27 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.057 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 852.806 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 626.268 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 624.348 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2752.01 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2615.26  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3373.97  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1522.31  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 314.867  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N75 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.677 t 
 
Cumple 
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Referencia: N75 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.038 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.732 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 1.612 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 2055.17 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.036 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 730.502 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 513.23 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 579.677 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2283.58 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2929  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 3121.2  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1496.58  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 380.571  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N77 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.686 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.67 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 854.054 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N77 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 537.135 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 537.135 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1030.3 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1030.3 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1847.07  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1847.07  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 766.633  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 766.633  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N79 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.757 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.045 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.821 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 1.698 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 2164.09 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.041 t 
 
Cumple 
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Referencia: N79 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 611.208 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1027.46 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 832.377 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2152.54 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2385.49  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1404.45  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1071.36  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 460.301  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N81 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.009 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.005 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.016 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.976 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1242.96 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.005 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 774.464 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N81 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 578.607 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1115.99 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1129.71 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1297.43  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1742.85  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 721.588  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 703.164  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N83 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.895 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.9 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.866 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1103.76 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 693.425 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 491.333 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1024.54 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N83 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1028.03 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1433.46  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 2093.37  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 863.716  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 815.358  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N85 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.901 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.906 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.872 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1111.43 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.003 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 491.536 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 693.479 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1015.2 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1037.41 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N85 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 2097.57  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1446.15  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 865.818  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 814.11  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N87 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.001 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.005 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 1.008 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.967 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1232.3 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 7.849 t 
Calculado: 0.005 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 578.88 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 774.216 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1103.29 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1134.3 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
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Referencia: N87 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 14 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1751.07  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1283.94  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 724.33  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 700.018  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N104 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 8.259 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.407 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 8.841 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 7.816 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1598.67 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.382 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1236.13 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1236.13 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2567.17 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2567.41 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
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Referencia: N104 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 600.644  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 600.644  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3445.82  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3445.55  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 1056.46 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N146 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.629 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.287 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 6.04 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 5.34 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1092.52 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.269 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 712.32 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 712.32 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1754.09 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1754.1 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N146 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 963.132  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 963.132  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5044.31  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5044.25  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 721.834 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N147 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.19 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.267 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.571 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.935 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1009.65 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.25 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 759.418 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 759.418 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1621.14 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N147 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1621.13 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 902.126  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 902.126  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5458.53  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5458.55  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 667.115 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N148 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.244 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.269 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.628 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.985 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1019.97 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.252 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 757.723 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 757.723 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N148 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1637.75 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1637.62 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 901.588  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 901.588  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5403.05  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5403.46  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 673.946 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N149 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.327 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.274 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.717 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 5.057 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1034.69 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.256 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 681.266 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N149 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 681.266 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1660.98 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1661.58 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 987.088  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 987.088  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5327.34  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5325.36  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 683.735 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N157 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.571 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.257 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.938 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 2.415 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 3131.92 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0.241 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
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Referencia: N157 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 509.062 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 517.898 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1284.23 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1424.93 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 9852.09  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9429.53  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9073.91  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8908.28  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N158 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.524 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.256 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.89 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 2.379 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 3086.65 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0.24 t 
 
Cumple 
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Referencia: N158 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 494.323 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 507.649 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1263.69 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1442.67 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 10683.2  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9969.04  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9224.76  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8824.5  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N159 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.099 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.105 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 133.419 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 96.0007 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 96.0007 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N159 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 56.1784 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 56.1784 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 13982.2  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 13982.2  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 100000  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 100000  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N160 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.53 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.256 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.896 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 2.382 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 3090.76 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0.24 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 494.003 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N160 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 506.63 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1265.78 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1438.94 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 10601  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9930.8  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9208.96  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8842.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N161 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.521 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 2.379 t 
Calculado: 0.255 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 2.886 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 2.374 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 3080.46 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0.239 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
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Referencia: N161 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 492.485 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 504.939 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1261.46 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1434.36 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 10629.3  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 9962.9  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 9240.53  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 8870.85  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N162 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.095 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.101 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 128.997 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 97.4803 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 97.4803 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54.3165 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N162 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54.3165 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 13770  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 13770  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 100000  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 100000  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N163 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 30 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 42.3  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 3.398 t 
Calculado: 0.084 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 2.561 t 
Calculado: 0.094 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 119.171 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 8.41 t 
Calculado: 0 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 109.775 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 109.775 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 60.7759 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 60.7759 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
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Referencia: N163 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 12227.8  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 12227.8  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 100000  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 100000  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N164 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 4.765 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.252 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.125 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.544 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 929.888 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.236 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 752.446 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 752.446 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1485.95 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1492.95 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N164 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 906.765  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 906.765  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5956.76  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5928.53  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 614.372 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N165 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 4.745 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.251 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.104 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.526 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 926.086 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.235 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 762.43 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 770.823 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1478.29 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N165 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1486.2 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 898.968  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 898.968  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5987.82  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5955.59  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 611.655 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N166 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.072 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.262 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.446 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.825 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 987.11 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.246 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 686.368 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 693.091 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N166 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1554.73 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1585.21 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1092.77  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1085.96  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5693.98  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5582.21  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 652.306 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N167 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 4.773 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.251 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.131 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.547 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 930.366 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.235 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 742.689 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N167 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 746.374 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1485.14 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1493.8 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 883.732  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 883.732  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5959.62  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5924.82  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 614.714 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N168 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 4.728 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.249 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.083 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 4.505 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 921.838 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.233 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
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Referencia: N168 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 738.711 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 738.711 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1470.98 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1480.07 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 883.397  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 883.397  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 6017.14  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5979.89  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 609.069 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N169 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.332 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.273 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 5.721 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 5.069 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1036.91 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.256 t 
 
Cumple 
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Referencia: N169 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 713.014 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 717.061 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1624.57 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1655.58 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1062.29  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1061.31  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 5450.09  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 5345.89  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 682.128 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N170 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 75 mm 
Calculado: 124 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm 
 
Cumple 
Esbeltez de rigidizadores: 
 




Máximo: 50  
Calculado: 49.9  
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
   
    -  Tracción: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 7.326 t 
 
Cumple 
    -  Cortante: 
 
 
Máximo: 6.862 t 
Calculado: 0.367 t 
 
Cumple 
    -  Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 9.802 t 
Calculado: 7.849 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.016 t 
Calculado: 6.944 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 4077.47 kp/cm² 
Calculado: 1420.52 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N170 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
Comprobación Valores Estado 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 30.836 t 
Calculado: 0.343 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1201.46 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1243.73 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 2269.55 kp/cm² 
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 2280.78 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
    -  Derecha: 
 
 
Calculado: 625.665  
 
Cumple 
    -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 625.379  
 
Cumple 
    -  Arriba: 
 
 
Calculado: 3898.49  
 
Cumple 
    -  Abajo: 
 
 
Calculado: 3878.97  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 




Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 938.564 kp/cm² 
 
Cumple 












Ø CYPE 2011. Cálculo de estructuras metálicas con el Nuevo Metal 3D. 
Antonio Manuel Reyes Rodríguez. 
 
 
Ø Código Técnico de la Edificación, DB-SE: Seguridad Estructural. Real 
Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. (BOE 28-03-2006). 
 
Ø Código Técnico de la Edificación, DB-SE-AE: Acciones en la Edificación. 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. (BOE 28-03-2006). 
 
Ø Código Técnico de la Edificación, DB-SE-C: Cimientos. Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (BOE 
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28-03-2006). 
 
Ø Código Técnico de la Edificación DB-SE.A: Acero. Real Decreto 314/2006 de 
17 de marzo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.                (BOE 28-
03-2006). 
 
Ø NCSE. Norma de Construcción Sismorresistente (2002), Ministerio de Fomento. 
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    El siguiente anejo tiene por objetivo el cálculo y diseño de las instalaciones 
eléctricas en baja tensión para el perfecto funcionamiento de la actividad, con el fin 
de que sirvan de base para solicitar a los organismos competentes de la 
Administración las correspondientes autorizaciones de instalación y, en su día, de 
puesta en servicio, y todo ello de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (RBT), así como el Código Técnico de Edificación 




    En el presente anejo se ha tenido en cuenta lo especificado en la siguiente 
reglamentación: 
 
Ø Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se 
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. (BOE 224. 18-09-
2002). 
 
Ø Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (BOE 28-03-2006). 
 
Ø Norma Tecnológica de la Edificación-Instalaciones 1ª Parte - Alumbrado 
interior, alumbrado exterior y baja tensión - Ministerio de Fomento.    
 
Ø Ordenanza Municipal de Vícar en vigor. 
 
Ø Ordenanza General sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Ø Normas particulares de la Compañía Endesa. (Resolución de 11 de octubre de 
1989, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería 





    El proyecto de iluminación de interiores se diferencia fundamentalmente del 
alumbrado exterior en que, debido a los fenómenos de reflexión se producen con 
facilidad efectos fisiológicos nocivos, con la ventaja de que mediante estas mismas 
reflexiones se puede reforzar la iluminación en el plano de trabajo, lo cual repercute 
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    Estrictamente, una buena iluminación tendría que estar definida a través de una 
serie de parámetros mínimos que, en todos los casos, debiera responder al listado 
siguiente: 
 
Ø Adecuado nivel de iluminación. 
 
Ø Uniformidad del nivel de iluminancia. 
 
Ø Limitación del deslumbramiento. 
 
Ø Limitación de los contrastes de luminancias. 
 
Ø Dirección de la luz y efectos de sombras. 
 
Ø Color de la luz y calidad de la reproducción cromática. 
 
 
    El nivel de iluminación, (E), se fija de acuerdo con la naturaleza del trabajo, pues 
dentro de amplios límites, cuanta más luz exista sobre la tarea visual, mas fácil 
resultará la visión, y esta provocará menos tensión sobre el organismo. En la tabla 1 
se indican los valores idóneos para obtener unos niveles de iluminación satisfactorios 
en las distintas zonas de trabajo, según la norma UNE 12464.1, Norma Europea para 
iluminación de interiores. Esta norma es más restrictiva que los valores del CTE, por 
lo que de esta manera nos quedamos del lado de la seguridad. 
 
    A continuación, se representa los lux necesarios como mínimo en cada zona o 
habitación: 
 
Recinto a iluminar E (Lux) 
Zona de almacén y venta 500 
Vestuario 200 
Aseos  200 
Despacho administración 500 
Despacho dirección 500 
Sala de limpieza 200 
 
Tabla  1.  Niveles medios de iluminación requeridos. 
 
3.1 Elección del sistema de alumbrado interior y luminarias 

    Al proyectar un sistema de alumbrado general es fundamental prever un nivel de 
iluminación uniforme en toda la extensión del recinto. De esta forma se eliminan las 
manchas y ángulos oscuros, haciendo todas las superficies del recinto adecuadas 
como espacio de trabajo o para otro propósito cualquiera.  
Esta uniformidad dependerá de la altura de la fuente luminosa y de las características 
fotométricas de la luminaria. 
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    Los tipos de luminarias empleadas en las distintas dependencias del edificio se 
describen a continuación: 
 
 
Ø Zona de almacén y venta: Luminaria con una lámpara de 400 W, flujo 








Ø Despacho administración y despacho dirección: luminaria dos lámparas 
fluorescentes de 35 W de potencia cada una, flujo luminoso de 1600 lm y 






Ø Aseos, cuarto de limpieza y vestuarios: luminaria dos lámparas fluorescentes 
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    A continuación, se presenta un resumen de las luminarias instaladas:  
 










Zona de almacén, 
exposición y venta 
A 31 500 400 12400 
Vestuarios 
C 4 200 36 144 
C 4 200 36 144 
Aseos  
C 4 200 36 144 
C 12 200 36 432 
C 12 200 36 432 
C 3 200 36 108 
Despacho administración B 8 500 2 x 35 560 
Despacho dirección B 2 500 2 x 35 140 
Sala de limpieza C 4 200 36 144 
Total 14648 
 
Tabla  2.  Resumen de luminarias de alumbrado interior. 
 
3.2 Elección del sistema de alumbrado exterior 
 
    Luminaria con una lámpara de 150 W, flujo luminoso de 12700 lm y tono de luz 














Parte exterior de la nave D 38 150 5700 
 
Tabla 3. Resumen de necesidades de alumbrado exterior. 
 
3.3 Cálculo de la iluminación de emergencia 
 
    Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto 
asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación 
necesaria en los locales y accesos hasta la salida, para una eventual evacuación del 
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edificio o iluminar otros puntos que se señalen. La iluminación de emergencia ha de 
satisfacer los requisitos marcados en el Anejo, Justificación del DB-SU: Seguridad 
de utilización. 

Las luminarias empleadas en el alumbrado de emergencia son:  
 
Ø Luminaria de emergencia fluorescente de 8 W y flujo luminoso de 60 lm. 
Tipo E. 
 
Ø Luminaria de emergencia fluorescente de 8 W y flujo luminoso de 450 lm. 
Tipo F. 
 
    A continuación, se representa el alumbrado de emergencia utilizado a modo 
resumen: 
 





Zona de exposición, 
almacén y venta 
F 21 8 168 
Vestuarios E 2 8 16 
Aseos  E 4 8 32 
Despacho administración E 1 8 8 
Despacho dirección E 1 8 8 
Sala de limpieza E 1 8 8 
Exterior F 4 8 32 
Total 272 
 
Tabla 4. Resumen de necesidades de alumbrado interno de emergencia. 
 
4. TOMAS DE FUERZA 
4.1 Tomas de corriente 
 









Zona de exposición, almacén 
y venta 
35 7 x 3000 W 21000 
Vestuarios 4 1 x 3000 W 3000 
Aseos  6 2 x 3000 W 6000 
Despacho administración 5 1 x 3000 W 3000 
Despacho dirección 3 1 x 3000 W 3000 
Sala de limpieza 2 1 x 3000 W 3000 
Total 39000 
 
Tabla 5. Tomas de corriente. 
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    Por tanto, para satisfacer nuestras necesidades, necesitaríamos una potencia total 
de 45100 W. Sin embargo, esta potencia no corresponde a las necesidades reales de 
la instalación ya que en ningún momento se tendrá en funcionamiento la totalidad de 
las luminarias instaladas, y aun menos se conectarán a las tomas de corriente y se 




5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTICA 
5.1 Acometida eléctrica 
 
    La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la 
caja general de protección o unidad funcional equivalente. Se realizará siguiendo el 
trazado mas corto, realizando conexiones cuando estas sean necesarias mediante 
sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso, se realizarán de forma que el 
aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de conexión de la 
caja general de protección.  
 
    La ejecución de la misma será en canalización subterránea, bajo tubos de PVC, 
enterrados a una profundidad de 0,7 m, colocando para su protección una caja de 
hormigón de 15 cm de espesor. A unos 25 cm por encima se colocara una cinta de 
señalización de advertencia de la existencia de cables eléctricos. Los conductores a 
utilizar, serán de cobre con cubierta tipo H0,7V. 
 
    Este tipo de instalación se realizará de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07. 
 
5.2 Caja general de protección y medida 
 
    La caja general de protección y medida aloja los elementos de protección de las 
líneas generales de alimentación. Este elemento marca el límite de la propiedad entre 
la empresa suministradora y el cliente. Su situación se fijará de común acuerdo entre 
la propiedad y la empresa suministradora. Se instalará en la pared del edificio y se 
cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección 1K 10 
según UNE-EN-50 102. Además, estará revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión disponiendo de una 
cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de 
la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 
 
    El equipo de medida, deberá estar instalado a una altura comprendida entre 0,7 m 
y 1,80 m. Estará formado por un contador de energía activa de doble tarifa, un 
contador de energía reactiva, con transformadores de intensidad de relación 700/5 y 
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un maxímetro. Los fusibles serán de seguridad del tipo IEC60269 gL/gG con una 
intensidad nominal de 200 A. 
 
 
    La caja de protección y medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica 
en la Norma UNE-EN- 60.439-1. Tendrá grado de inflamabilidad según se indica en 
la UNE-EN- 60.439-3. Una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según 
UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN-50.102 y serán precintables. 
 
5.3 Derivación individual 
 
    La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 
general de alimentación, suministra energía eléctrica a la instalación. Enlaza la caja 
general de protección y medida con el cuadro general de distribución. Su ejecución 
será mediante cables unipolares en tubos rígidos de PVC empotrados en la pared. 
Los conductores a utilizar, serán de cobre con cubierta tipo RV 0,6 / 1 kV tensión de 
aislamiento. 
 
5.4 Sistema de instalación interior 
 
    En el interior de la nave se situará el cuadro general de distribución. De este 
partirán las distintas líneas de distribución que terminarán en los correspondientes 
cuadros parciales. En dicho cuadro se instalará, un interruptor general automático de 
corte omnipolar que permita su accionamiento manual y este dotado de dispositivos 
de corte contra sobrecargas y cortocircuitos, y los correspondientes dispositivos de 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos por cada uno de los circuitos que 
parten de él. También se dispondrá en el cuadro general un borne para la conexión de 
los conductores de protección de la instalación anterior con la derivación de la línea 
principal de tierra, que será de conductor de Cu de 120 mm2 aislado de 750V. 
 
 
    Sobre cada dispositivo de protección se pondrá un rotulo con el nombre de la línea 
o del circuito al que pertenece y en la tapa interior del cuadro se dejará adherido el 
esquema unifilar del propio cuadro. La instalación eléctrica se realizará con material 
de primera calidad y ejecutado por personal especializado, debidamente autorizado 
por la Delegación de Almería de la Conserjería de Industria, Comercio y Turismo de 
la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto al caso en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
    La instalación de las lámparas de vapor de mercurio se realizará en luminarias 
cerradas, reflector del tipo industrial colgadas en la estructura de la cubierta de la 
nave. 
 
    El resto del alumbrado se instalará en luminarias cerradas situados en huecos del 
falso techo hechos a medida. Toda la instalación del alumbrado se realizará sobre el 
falso techo. La instalación de las oficinas y dependencias se realizará con tubo de 
PVC flexible colocado empotrado en paramentos horizontales y verticales. El 
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diámetro de los tubos de protección, tanto si son flexibles, como rígidos, irá en 
función del número de conductores por cada uno de ellos. Cumplirá con lo 
especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
 
    Los mecanismos de alumbrado serán de intensidad nominal de 10 A y sus 
protecciones diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 
Las tomas de corriente de oficinas y dependencias serán de intensidad nominal de 16 
A e irán provistas de su correspondiente toma de tierra. Las conexiones dentro de las 
cajas de derivación se realizarán con clemas de conexión y no por simple 
retorcimiento y posterior encintado aislante. 
 
    En el dimensionamiento de los circuitos se procurará que la carga quede repartida 
entre sus fases o conductores polares. La alimentación desde el cuadro general a los 
distintos subcuadros, se realizará con conductores con aislamiento de PVC de tensión 
de aislamiento H0, 7V. Los conductores se instalarán sobre el falso techo. 
Todos los armarios de los cuadros eléctricos serán estancos y llevarán cerradura con 
llave. Cerca de cada uno de los interruptores de cada cuadro se colocará una placa 
indicadora del circuito a que pertenecen.  
Los conductores estarán perfectamente identificados mediante colores normalizados. 
 
    Para la elección del diámetro de los tubos en función del número de conductores 
por cada uno de ellos, se estará de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-21. 
Las canaletas y los tubos deben de soportar una temperatura mínima de 60 ºC sin 
deformación alguna. 
 
    Para la colocación de los tubos se tendrán especialmente en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 
Ø El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa 
la instalación. 
 
Ø Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
Ø Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originaran 
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para 
cada clase de tubo son los indicados en la ITC-BT-21. 
 
Ø Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello 
los registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos no 
estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto 
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán en los tubos después de colocados estos. 
 
Ø Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas 
de empalme o derivación. 
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Ø Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas de material aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales 
que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 
Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor mas 
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 
para el diámetro o lado interior. 
 
Ø En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión. Siempre deberá realizarse en el interior de cajas de empalme o de 
derivación. Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que 
la corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema 
adoptado es de tornillo de aprieto entre una arandela metálica bajo su cabeza 
y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6,0 mm2 
deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando siempre de 
que las conexiones, de cualquier sistema que sean, que queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 
 
Ø Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción 
ITC-BT-20. 
 
Ø La instalación empotrada de tubos normales será admisible cuando su puesta 
en obra se efectué después de terminados los trabajos de construcción y de 
enfoscado de paredes, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse 
posteriormente. 
 
Ø En la ITC-BT-20 se recomiendan las condiciones para la instalación de los 
tubos en el interior de los elementos de la construcción. En cualquier caso, las 
rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se 
practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos 
queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del 
revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 cm. 
 
Ø Las tapas de los registros y las cajas de conexión quedaran accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran 
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
 
Ø Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 
conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de 
suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no 
superior a 20 cm. 
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5.5 Alumbrado exterior 
 
    La instalación eléctrica exterior será al aire mediante grapeado en el lado interior 
de los cerramientos del edificio alimentando a los proyectores ubicados en el exterior 
de dicho paramento. En el Documento Nº 2 Planos se define las características del 
alumbrado exterior. Las luminarias proyectadas en el alumbrado exterior son 
cerradas, con protección contra el agua pulverizada desde cualquier dirección. 
 
    Los conductores a emplear serán de Cu unipolares, del tipo H0,7V de tensión de 
aislamiento en el alumbrado exterior. 
 
5.6 Alumbrados especiales 
 
    Se dotará a la instalación con un sistema de alumbrados especiales de emergencia. 
Con este alumbrado se garantiza una evacuación segura en caso de falta de 
alumbrado general. El criterio de diseño se basa en colocar equipos de señalización 
marcando las salidas, y en aportar una iluminación de emergencia. 
Los aparatos autónomos serán del tipo homologado y cumplirán con las normas UNE 
20.062.73. Los equipos autónomos de alumbrado y señalización de emergencia 
entrarán en funcionamiento automáticamente al producirse un fallo en el alumbrado 
general, o cuando este baje a menos de 70% de su valor nominal. Las líneas que 
alimentan a los equipos autónomos estarán protegidas en cabeza con interruptores 
automáticos magneto térmicos de intensidad nominal 10 A, 2 polos e irán asociados 
a su diferencial de zona. 
 
5.7 Sistema de puesta a tierra 
 
    El sistema de puesta a tierra de la instalación estará formado por tantas picas de 
acero cobreado, de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro como sean necesarias para 
conseguir una resistencia de difusión inferior a 20 P, a la vez que se conecta al 
armado de la estructura del edificio, mediante anillo formado por cable de cobre 
desnudo de 35 mm2 de sección unido a pilares mediante soldadura aluminotermia. 
 
    Los conductores de protección a cada uno de los receptores tendrán, en general, 
una sección igual a la del conductor de fase, pudiendo reducirse dichas secciones de 
acuerdo con la ITC-BT-19. Las picas de puesta a tierra irán provistas de los medios 
necesarios para su humectación. 
 
 
6. POTENCIA A INSTALAR 
 
    A continuación, se definen los distintos cuadros parciales y el cuadro general, 
además de relacionar la potencia de alumbrado y de fuerza. 
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6.1  Subcuadro A 
 
    El cuadro parcial A engloba la potencia de  las tomas de corriente y alumbrado del 
almacén, la zona de venta y la zona exterior de la nave. 
 
    En la siguiente tabla se detalla la potencia total de dicho cuadro: 
 




Iluminación- zona de 
exposición 
12 400 4800 
Iluminación-zona de 
almacén y venta 
19 400 7600 
Luces de emergencia  
zona de exposición 
13 8 104 
Luces de emergencia  
zona de almacén y venta  
8 8 64 
Luces de emergencia  
exterior 
4 8 32 
Iluminación Exterior  38 150 5700 
Tomas de 
corriente 
Zona exposición 23 5x3000 15000 
Zona de almacén y venta  12 2x3000 6000 
Total 33200 
 
Tabla 7. Potencia total subcuadro A. 
 
    Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que 
puedan estar funcionando a la vez, se ha considerado la más desfavorable de las 
mismas, la compuesta por: 
 
 
Ø 12 luminarias en la zona de exposición: P = 4800 W. 
 
Ø 19 luminarias en la zona de almacén y venta: P = 7600 W. 
 
Ø 38 luminarias en la zona exterior: P = 5700 W. 
 
Ø 23 tomas de corriente de la zona de exposición, 50 % de su potencia máxima:          
P = 7500 W. 
 
Ø 12 tomas de corriente de la zona de almacén y venta, 50 % de su potencia 




    Potencia desfavorable = 22500 W. 
 
    Para calcular el coeficiente de simultaneidad aplicaremos la siguiente formula: 
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ܥܵ ൌ ஽ܲாௌி்ܲை்஺௅ ൌʹʹͷͲͲ͵͵ʹͲͲ ൌ Ͳǡ͸ͺ 
    Siendo: 
 
Ø CS: coeficiente de simultaneidad. 
 
Ø PDESF: Potencia de la combinación más desfavorable. 
 




    Obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,72 sin embargo, para estar del 
lado de la seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0,75. 
 
 
6.2  Subcuadro B 
 
    El cuadro parcial B engloba la potencia de  las tomas de corriente y alumbrado de 
los vestuarios, aseos, despacho administración, sala de limpieza y despacho 
dirección. 
 
    En la siguiente tabla se detalla la potencia total de dicho cuadro: 
 
 






Iluminación - vestuario 8 36 288 
Iluminación - aseos 31 36 1116 
Iluminación  sala limpieza 4 36 144 
Iluminación  despacho de 
administración 
8 2x35 560 
Iluminación  despacho de 
dirección 
2 2 X 35 140 
Luces de emergencia 9 8 72 
Tomas de 
corriente 
Vestuarios 4 - 3000 
Aseos 3 - 3000 
Aseos 3 - 3000 
Despacho administración 5 - 3000 
Despacho dirección 3 - 3000 
Sala de limpieza 2 - 3000 
Total 19888 
 
Tabla 8. Potencia total subcuadro B. 
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Tras estudiar una serie de combinaciones, entre los distintos dispositivos que puedan 




Ø Iluminación en los vestuarios: P = 288 W. 
 
Ø Iluminación en los aseos: P = 1116 W. 
 
Ø Iluminación despacho administración: P = 560 W. 
 
Ø Iluminación sala de limpieza: P = 144 W. 
 
Ø Iluminación despacho dirección: P = 140 W. 
 
Ø 4 tomas de corriente en los vestuarios, 65 % de su potencia máxima: P = 2000 
W. 
 
Ø 6 tomas de corriente de los aseos, 65 % de su potencia máxima: P = 3900 W. 
 
Ø 5 tomas de corriente del despacho administración, 80 % de su potencia 
máxima: P = 2400 W. 
 
Ø 1 toma de corriente de la sala de limpieza, 50 % de su potencia máxima:              
P = 1500 W. 
 
Ø 2 tomas de corriente del despacho dirección, 65 % de su potencia máxima:    
P = 2000 W. 
 
    Potencia desfavorable = 14048 W. 
 
    Para calcular el coeficiente de simultaneidad aplicaremos la siguiente formula: 
 ܥܵ ൌ ஽ܲாௌி்ܲை்஺௅ ൌͳͶͲͶͺͳͻͺͺͺ ൌ Ͳǡ͹Ͳ 
    Siendo: 
 
Ø CS: coeficiente de simultaneidad. 
 
Ø PDESF: Potencia de la combinación más desfavorable. 
 
Ø PTOTAL: Potencia total del subcuadro. 
 
    Obtenemos un coeficiente de simultaneidad de 0,70 sin embargo, para estar del 
lado de la seguridad aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0,75. 
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6.3 Acometida, línea de alimentación y derivación particular (Cuadro 
general) 
 
    En cuanto al cálculo de la acometida, la línea de alimentación y la derivación 
particular también introduciremos coeficientes de simultaneidad, ya que no todos los 
subcuadros tendrán su consumo máximo en el mismo instante. Se introduce un 
coeficiente de simultaneidad adicional del 85%, para el cálculo del coeficiente global 







                                                                                   




    Una vez determinada la potencia de cada cuadro parcial y los coeficientes de 
simultaneidad, obtenemos la potencia total a instalar por subcuadros y por la 
derivación particular, la línea de alimentación y la acometida. 
 
 
Subcuadro Potencia (W) CS 
A 33200 0,70 
B 19888 0,75 
Total 53088 0,65 
 
Tabla 9. Potencia total a instalar por subcuadros y coeficientes de simultaneidad. 
 
 
7. RESULTADOS OBTENIDOS 
7.1 Secciones de líneas 
 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
    - Caída de tensión 
        - Circuitos interiores de la instalación: 
          3% para circuitos de alumbrado. 
          5% para el resto de circuitos. 
-  Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de 
intensidad máxima admisible (Iz). 
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Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 





















































Puente H07V 2 x 35 + 1 G 16 86.0 79.6 0.0
2  
0.06 
AE M 4.80 1.0
0 
75.0 H07V 2 x 16 + 1 G 2.5 66.0 20.9 1.9
7  
2.03 
AA M 7.60 1.0
0 
120.0 H07V 2 x 35 + 1 G 10 86.0 33.0 2.2
9  
2.35 
AEE M 0.10 1.0
0 
60.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.5 0.3
8  
0.44 
AAE M 0.06 1.0
0 
100.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.3 0.3
9  
0.45 
A EXTEE M 0.03 1.0
0 
125.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.1 0.2
4  
0.30 
A EXT M 5.70 1.0
0 



















110.0 H07V 2 x 35 + 1 G 16 86.0 65.2 4.1
4  
4.19 
AC2 M 6.00 1.0
0 
















Puente H07V 3 G 4 23.0 12.9 0.0
3  
0.07 
BV M 0.29 1.0
0 
20.0 H07V 3 G 1.5 13.0 1.3 0.3
5  
0.41 
BA M 1.12 1.0
0 
50.0 H07V 3 G 2.5 17.5 4.9 2.0
1  
2.08 
BL M 0.14 1.0
0 
10.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.6 0.0
9  
0.15 
BDA M 0.56 1.0
0 
10.0 H07V 3 G 2.5 17.5 2.4 0.2  0.27 
BDD M 0.14 1.0
0 
30.0 H07V 3 G 1.5 13.0 0.6 0.2
5  
0.32 
BE M 0.72 1.0
0 









Puente H07V 2 x 35 + 1 G 16 86.0 78.3 0.0
2  
0.06 
BT1 M 3.00 1.0
0 
20.0 H07V 3 G 2.5 17.5 13.0 2.1
7  
2.22 
BT2 M 3.00 1.0
0 
20.0 H07V 3 G 2.5 17.5 13.0 2.1
7  
2.22 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio           I. ELÉCTRICA  
 























BT3 M 3.00 1.0
0 
20.0 H07V 3 G 2.5 17.5 13.0 2.1
7  
2.22 
BT4 M 3.00 1.0
0 
20.0 H07V 3 G 2.5 17.5 13.0 2.1
7  
2.22 
BT5 M 3.00 1.0
0 
20.0 H07V 3 G 2.5 17.5 13.0 2.1
7  
2.22 
BT6 M 3.00 1.0
0 





Cálculos de factores de corrección por canalización 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están 
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 




Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Subcuadro A Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
1.00 
AE Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm 
1.00 
AA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 40 mm 
1.00 
AEE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
1.00 
AAE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
1.00 
A EXTEE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
1.00 
A EXT Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 




Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
1.00 
AC1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 40 mm 
1.00 
AC2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 32 mm 
1.00 
Subcuadro B Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de 
corrección 
BV Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
1.00 
BA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BL Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
1.00 
BDA Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BDD Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 16 mm 
1.00 
BE Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 




Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
1.00 
BT1 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BT2 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BT3 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BT4 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BT5 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
BT6 Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante. 
DN: 20 mm 
1.00 
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7.2 Secciones de líneas 
 
Sobrecarga 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir 
simultáneamente las siguientes condiciones: 
Iuso <= In <= Iz cable 
Itc <= 1.45 x Iz cable 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 
  
Otros datos de la tabla son: 
 P Calc = Potencia calculada. 
 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
  
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección 
debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
Icu >= Icc máx 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que 
tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. 
Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del 
cortocircuito mínimo: 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx 
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en 
protecciones instaladas en acometida del circuito. 
 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la 
intensidad de cortocircuito. 
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El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la 
instalación se resumen en las siguientes tablas: 
 





































M 97.9 IEC60269 gL/gG 










M 79.6 Legrand Lexic DX-h Curva C 





AE 4.80 M 20.9 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
66.0 36.3 95.7 
AA 7.60 M 33.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
86.0 58.0 124.7 
AEE 0.10 M 0.5 Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t (Ptos.) 
13.0 1.3 18.9 
AAE 0.06 M 0.3 Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t (Ptos.) 
13.0 1.3 18.9 
A EXTEE 0.03 M 0.1 Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t (Ptos.) 
13.0 1.3 18.9 
A EXT 5.70 M 24.8 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 






M 91.3 Legrand Lexic DX-h Curva C 









M 65.2 Legrand Lexic DX-h Curva C 





AC2 6.00 M 26.1 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 





M 61.1 IEC60269 gL/gG 








2.97 M 12.9 IEC60269 gL/gG 
In: 16 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
23.0 25.6 33.4 
BV 0.29 M 1.3 Legrand Lexic DX Curva C 
In: 2 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t (Ptos.) 
13.0 2.6 18.9 
BA 1.12 M 4.9 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 8.7 25.4 
BL 0.14 M 0.6 Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t (Ptos.) 
13.0 1.3 18.9 
BDA 0.56 M 2.4 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 8.7 25.4 
BDD 0.14 M 0.6 Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t (Ptos.) 
13.0 1.3 18.9 
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BE 0.72 M 3.1 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 





M 78.3 Legrand Lexic DX-h Curva C 





BT1 3.00 M 13.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 23.2 25.4 
BT2 3.00 M 13.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 23.2 25.4 
BT3 3.00 M 13.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 23.2 25.4 
BT4 3.00 M 13.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 23.2 25.4 
BT5 3.00 M 13.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 
17.5 23.2 25.4 
BT6 3.00 M 13.0 Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; 
Categoría 3 




























M IEC60269 gL/gG 














M IEC60269 gL/gG 














M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






AE M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






AA M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






AEE M Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 






AAE M Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 
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A EXTEE M Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 






A EXT M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 









M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 100 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; 
Tipo C; Categoría 3 






AC1 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






AC2 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








M IEC60269 gL/gG 














M IEC60269 gL/gG 












BV M Legrand Lexic DX Curva C 
In: 2 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 






BA M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BL M Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 






BDA M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BDD M Legrand Lexic DX Curva C 
In: 1 A; Un: 400 V; Icu: 10 kA; Curva I - t 
(Ptos.) 






BE M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 








M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BT1 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BT2 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BT3 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BT4 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 
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BT5 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 






BT6 M Legrand Lexic DX-h Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo 
C; Categoría 3 









8. ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 
 
En el Documento Nº 2 Planos, se presenta el esquema eléctrico unifilar justificado 
en el presente Anejo. 
 
 





Ø Ministerio de Ciencia y Tecnología. (2002).  Reglamento electrotécnico 
para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (nº 224, 18/09/2002). 
 
Ø Ministerio de Fomento. (1998). Normas tecnológicas de la Edificación. 
NTE. Instalaciones. Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica. 
Ministerio de Fomento. 
 
Ø Guerrero Fernández, A. (1994). Instalaciones eléctricas en las 
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El siguiente anejo tiene el objeto de establecer las reglas y procedimientos que 
permitan cumplir con las exigencias básicas descritas en la normativa vigente en caso de 
incendio. 
 
Para la realización y diseño de las instalaciones de seguridad contra incendios 
aplicaremos el R.D. 2276/2004 en toda la nave, ya que la edificación constará de un 
único sector de incendios. 
 
    Para la zona de dependencias se aplicaría lo dispuesto en el del CTE, sin embargo, al 
tratarse de una zona dentro de una industrial utilizaremos la compatibilidad 
reglamentaria y por tanto, el R.D. 2276/2004. Para el resto de la nave (almacén y zona 
de exposición) al tratarse de zona industrial, se aplicará directamente el R.D. 2276/2004 
del 3 de Diciembre, Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales (RSCIEI).  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB-SI  
 
 
El DB-SI debería utilizarse para las zonas no industriales, es decir, la zona de 
dependencias (oficinas, vestuario, aseos). Sin embargo, como se ha explicado 
anteriormente, utilizaremos las exigencias del R.D. 2267/2004 ya que nuestra 
edificación constará de un único sector de incendios y a la existencia de una 
compatibilidad reglamentaria entre el CTE y el RSCIEI en aquellas zonas de uso no 




3. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL R.D.2267/2004 
 
     
El objeto de este decreto es establecer la seguridad en caso de incendio en los 
establecimientos e instalaciones de uso industrial. Para ello establece y define los 
requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir dichos 
establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio. 
Por ello, la finalidad es la de prevenir la aparición de un incendio y para dar la respuesta 
adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el 




Por tanto, de acuerdo al artículo 2 del R.D. 2267/2004, aplicaremos el reglamento en 
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àZona de almacén y venta. 
 
àZona de exposición. 
 





    La actividad industrial que se va a desarrollar es el almacenamiento y venta de 





    La nave se encuentra situada en la parcela 236-3 del polígono 11 con referencia 






La nave ocupa una superficie de 1957,38 m2. Tiene una estructura metálica de acero 
porticada, quedando definidas en el documento nº2 su geometría y características 
técnicas. 
 
Los cerramientos exteriores son de placas prefabricadas de hormigón armado LC-16, 
la cubierta es tipo sándwich, con núcleo de espuma de poliuretano y la altura en 
cumbrera es de 13 m. 
 
 La compartimentación interior de las dependencias administrativas se realizará de 
ladrillo cerámico de 10 cm y la compartimentación de las dependencias con la zona de 
venta se realizará de bloque cerámico de 20 cm. 
 
El tabique de separación entre la zona de exposición y el almacén se realizará de 
paneles tipo sándwich.  
 
 
3.4 Proceso productivo 
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Figura 1. Esquema del proceso productivo. 
 
3.5 Configuración y ubicación con relación a su entorno 
 
Según  el Art. 2.1 del Anexo I del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los 
Establecimientos Industriales, el edificio de nuestra nave es del Tipo C según su 
configuración y ubicación con relación a su entorno. 
 
La edificación Tipo C, es aquella en la cual el establecimiento industrial ocupa 
totalmente un edificio, o varios, en su caso, y que está a una distancia mayor de tres 
metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar 
libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el 
incendio. 
 
En la siguiente imagen se muestra una representación de la configuración Tipo C.  
 
 




3.6 Riesgo intrínseco 
 
Nuestra edificación como se dijo al principio, estará constituida por un sector de 
incendios. En la siguiente tabla, se define la superficie y número de ocupantes que por 









Zona de dependencias 224.08 10 
Zona de exposición 540.25 15 
Zona de Almacén y Venta 1141.53 20 
 
Tabla 1. Superficie y número de trabajadores y clientes. 
VENTA DISTRIBUCIÓN 
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Para llevar a cabo el cálculo del nivel de riesgo intrínseco de nuestro sector de 
incendios se ha seguido el apartado 3 del Anexo I. En nuestro caso hemos empleado las 





àPara la zona de dependencias: 
 ܳௌ ൌ σ ݍ௦௜ ൉ ܵ௜ ൉ ܥ௜௜ଵ ܣ ൉ ܴ௔ ൬ܯܬ݉ଶ൰ ó ൬ܯ݈ܿܽ݉ଶ ൰ 
 
àPara la zona de exposición y almacenamiento: 
 ܳௌ ൌ σ ݍ௩௜ ൉ ܥ௜ ൉ ݄௜ ൉ ݏ௜௜ଵ ܣ ൉ ܴ௔ ൬ܯܬ݉ଶ൰ ó ൬ܯ݈ܿܽ݉ଶ ൰ 
Donde:  
 
· QS: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 
incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
· qsi: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o 
Mcal/m2. Se determina mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004 
 
· qvi: carga de fuego, aportada por cada m
3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
Determinada mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 2267/2004. 
 
· Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendio. Determinado según la Tabla 10.  
 
· hi: altura de almacenamiento de cada combustible, (i), en m. 
 
· Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, 
qsi diferente, en m
2. 
 
· si: superficie en planta ocupada por cada tipo de almacenamiento (i) en m
2. 
 
· Ra: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad por la 
activación combustible, determinados mediante la tabla 1.2 del Anexo I del R.D. 
2267/2004. 
 
· A: superficie construida del sector de incendio (m2). 
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Para el cálculo de la carga al fuego en el sector de incendio se han tenido en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
àA la zona de almacenamiento y a la zona de exposición se le han aplicado la misma 
carga al fuego. 
 
àEn el almacén se considera un 80% de ocupación del almacenaje. 
 
àLa altura de almacenaje es de 6 metros. 
 
Ahora vamos a determinar los distintos parámetros necesarios para calcular la carga 
al fuego del sector de incendio. 
 
Para determinar el coeficiente de peligrosidad acudiremos a la Tabla 2, que se 





Tabla 2. Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci. 
 
Para determinar la carga al fuego y el índice de activación de cada actividad se ha 
consultado la tabla 1.2. del RSCIEI. 
 
En la siguiente Tabla 3 se recoge todos los datos anteriormente mencionados y la 
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224.08 600 - 1 224.08 - 1 134448 600 
Zona de 
exposición 
540.25 - 700 1.5 500.11 2 1.30 682650.15 
1968.4 Zona de 
Almacén y 
venta 
1141.53 - 700 1.5 320.85 6 1.30 2627761.5 
Total todo 
sector 
1905.86 - - - - - - - 1807.51 
 
Tabla 3. Datos y cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. 
 
    Por tanto la densidad de carga Qs del sector es de 1807.51 MJ/m2 
 
    Después de calcular la densidad de carga de fuego del sector, determinamos su nivel 
de riesgo intrínseco a partir de lo establecido en la Tabla 4, la cual se corresponde con la 

















Tabla 4. Cálculo del nivel de riesgo intrínseco. 
 
    Por tanto, comprobamos que el nivel de riesgo intrínseco del único sector de incendio 
es MEDIO 5. 
 
 
3.7 Aplicación de los Anexos I y II, del R.D. 2267/2004 
 
A continuación, en este apartado vamos a comprobar si la sectorización realizada 
inicialmente es válida o necesitamos dividir la superficie en un mayor número de 
sectores de incendio diferentes. Para ello utilizamos la Tabla 5, la cual se corresponde 
con la Tabla 2.1. del punto 2 del Anexo II del RSCIEI. 
 
 
Nivel de riesgo intrínseco 
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 
Mcal/m2 MJ/m2 
Bajo 
1 Qs<100 Qs<425 
2 100<Qs<200 425<Qs<850 
Medio 
3 200<Qs<300 850<Qs<1 275 
4 300<Qs<400 1 275<Qs<1 700 
5 400<Qs<800 1 700<Qs<3 400 
Alto 
6 800<Qs<1600 3 400<Qs<6 800 
7 1 600<Qs<3 200 6 800<Qs<13 600 
8 3 200<Qs 13 600<Qs 
Nivel de riesgo intrínseco 







Bajo  (1)-(2)-(3) (2)-(3)-(5) (3)-(4) 
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Tabla 5. Superficie máxima construida admisible de cada sector de incendio. 
 
 
Nuestra nave es de tipo C con un nivel de riesgo intrínseco MEDIO 5 y la superficie 
es inferior a la máxima establecida. Por lo tanto, se cumplen las disposiciones de los 
apartados 1 y 2 del anexo II del reglamento respecto de la ubicación y superficie 
admitida. Podremos edificar hasta 3500 m2 en el sector, luego se podría realizar una 









A MEDIO 5 1905.86 3500 
 





La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 
incendio respecto de otros, requerirá una estabilidad al fuego igual o superior a la 
establecida en la siguiente tabla 7. En nuestro caso, los elementos constructivos 
delimitadores serán los cerramientos exteriores, el suelo y la cubierta ya que sólo 
disponemos de un único sector de incendio. 
 
 





 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Sector  M2 M2  M2 M0 - - 
Cubierta - - - -  M1 M1 
 
Tabla 7. Características de los materiales. 
 
1 2000 6000 Sin límite 
2 1000 4000 6000 
Medio 
 (2)-(3) (2)-(3) (3)-(4) 
3 500 3500 5000 
4 400 3000 4000 





6 2000 3000 
7 1500 2500 
8 No admitido 2000 
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Resistencia al fuego de los materiales: 
 
Ø M0: material no combustible ante la acción térmica normalizada del ensayo 
(vidrio, materiales pétreos y cerámicos, metales, yesos, lana de roca, etc.) 
 
Ø M1: material combustible pero no inflamable, lo que implica que su combustión 
no se mantiene cuando desaparece la aportación de calor desde un foco exterior. 
(PVC, lana de vidrio, DM, fórmica, barnices ignífugos, etc.) 
 
Ø M2: material con grado de inflamabilidad baja (madera). 
 
Ø M3: material con grado de inflamabilidad media (madera). 
 
Ø M4: material con grado de inflamabilidad alta. 
 
 
3.9 Estabilidad y resistencia al fuego de diversos elementos 
 
    Se usarán las siglas R, E e I para caracterizar la estabilidad y resistencia al fuego de 
los diferentes elementos que configuran los sectores del edificio. 
 
Ø R: Capacidad portante. 
 
Ø E: Integridad al paso de llamas y gases calientes. 
 




3.9.1 Estabilidad y resistencia al fuego de elementos portantes 
 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo 
portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe 
mantener la estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado 
conforme a la norma 2000/367/CE. 
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Tabla 8. Estabilidad al fuego de los elementos portantes. 
 
Según lo establecido en la Tabla 8 se exigirá una estabilidad al fuego de  R 60 (EF-
60) a los elementos portantes de los sectores con nivel de riesgo intrínseco medio. Esta 
estabilidad se consigue proyectando fibra a los elementos portantes. 
 
3.9.2 Estabilidad y resistencia al fuego de las cubiertas 
 
Según el Art. 4.2 del Anexo II, se exige un nivel de resistencia al fuego de R 15 (EF-
15) para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre 
rasante. No son previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes. Viene 











Tabla 9. Estabilidad al fuego de las cubiertas. 
 
 
3.9.3 Resistencia al fuego de las estanterías 
 
Para almacenar  y clasificar los diferentes mobiliarios de dormitorio en la zona de 
almacén se emplearán estanterías de cinco niveles. En siguiente tabla 10, se establecen 
los requisitos marcados por el R.D. 2267/2004, según su configuración, ubicación y 
nivel de riesgo intrínseco, que ha de satisfacer este sistema de almacenaje. 
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Tabla 10. Estabilidad de los sistemas de almacenaje. 
 
 
En nuestro caso se trata de un sistema de almacenaje independiente. Las estanterías 










La ocupación del sector de incendio se calcula mediante la siguiente fórmula:  





· p: representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, que en 




· Sector de incendio: ܲ ൌ ͳǤͳͲ ൉ Ͷͷ ൌ ͶͻǤͷ ൎ ͷͲ 
 
El Art. 6 regula el número de salidas alternativas y la longitud del recorrido de 
evacuación según el número de salidas del sector considerado, las cuales se calculan 
mediante la tabla 11.  
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Tabla 11. Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas. 
 
En nuestro caso se establecen más de dos salidas alternativas en el sector de 
incendio, y por lo tanto la longitud del recorrido de evacuación podrá ser de hasta 50 m. 
Se puede observar en el plano de seguridad contra incendios, presente en el documento 
Nº2 Planos, que ninguno de los recorridos de evacuación supera los 50 m, garantizando 
así el cumplimiento del RSCIEI. 
 
3.10.1 Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras 
 
El dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras se realiza de acuerdo con el 
artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3. 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de la siguiente 
expresión:  
 
P = 1,10 p, cuando p < 100.  
 
Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de 
acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 
 
De acuerdo a estos cálculos, la anchura de las puertas de evacuación deberá de ser 
de 0,80 cm como mínimo. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y en 
puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 metros. 
 
En los establecimientos en los que esté prevista la utilización de carros para el 
transporte de productos y cuya superficie construida destinada al público sea mayor que 
400 m2, la anchura de todo pasillo será de 1,80 m, como mínimo. Como podemos ver 
en la tabla 12. 
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Tabla 12. Anchura de pasillos. 
 
3.10.2 Características de las puertas 
 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida prevista para más de 50 
ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la evacuación de nuestro 





A parte de las condiciones de resistencia al fuego exigidas en el punto 3.8.4. 
Resistencia al fuego de las estanterías, los elementos del almacenamiento deberán 
cumplir la siguiente condición de distanciamiento: 
 
Ø Los pasos longitudinales y los recorridos de evacuación deberán tener una 





    Deberá disponer de un sistema de evacuación de humos, ya que es un sector dedicado 




3.13 Instalación de protección contra incendios 
 
    Se instalarán los siguientes sistemas de protección contra incendios: 
 
En la siguiente tabla 12, a modo resumen se indican los aparatos, equipos y sistemas 
de protección contra incendios que serán, y no serán necesarios utilizar en nuestra 
edificación, según el Anexo III del RSCIEI. 
 
 
Sistemas de protección contra incendio 
Sistemas automáticos de detección de incendio NO 
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Sistemas manuales de alarma de incendio SI 
Sistemas de comunicación de alarma SI 
Sistema de abastecimiento de agua contra incendios NO 
Sistemas de hidrantes exteriores NO 
Extintores portátiles de incendio SI 
Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) NO 
Sistemas de columna seca NO 
Sistemas de rociadores automáticos de agua NO 
Sistemas de agua pulverizada NO 
Sistemas de espuma física NO 
Sistemas de extinción por polvo NO 
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos NO 
Sistemas de alumbrado de emergencia SI 
Señalización SI 
 







3.13.1 Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
    Se deben colocar debido a que no ha sido necesario instalar un sistema de detección 
automática de incendio. Se colocará un pulsador junto a cada salida de evacuación del 
sector de incendio, en total 6 pulsadores, garantizando así que la distancia máxima a 
recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no superará los 25 m. 
 
    El sistema manual de detección de incendios irá equipado con una señal de alarma 
luminosa y acústica que alertará a todos los ocupantes de la nave de la existencia del 




3.13.2 Extintores de incendio portátiles 
 
    Según lo establecido en el apartado 8 del Anexo III del RSCIEI, se colocarán tantos 
extintores portátiles como sea necesario de manera que al menos haya uno a menos de 
15 metros de cualquier punto del sector de incendios y se colocarán de manera que sean 
fácilmente visibles y accesibles (subapartado 8.4 del Anexo III del RSCIEI). 
  
    Instalaremos los extintores tipo A. Se entiende por clase de fuego A, el fuego 
provocado por materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.) Los 
extintores tendrán una eficacia mínima de 21A-144B, establecida según lo dispuesto en 
las tablas 3.1 y 3.2 del Anexo III del R.D. 2267/2004. 
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3.13.3 Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) 
 
    La norma nos exige la instalación de BIE debido a que es un establecimiento de tipo 
C, nivel medio y además supera los 1000 m2. 
 
    Se instalarán un total de 6 BIE. De las 6 BIE, 4 estarán junto a las salidas y las otras 2 
se colocan para que ningún punto de evacuación quede a mas de 25 metros de una. 
 
    La instalación se dimensionará con las 2 BIE más desfavorables en funcionamiento. 
 
    La norma exige que sean de diámetro nominal 25 mm y que tengan una autonomía de 
funcionamiento de 1 hora. 
 
    El resto de datos referentes a la instalación de BIE se obtiene del correspondiente 
apartado de cálculos del final de este anejo. 
 
    El equipo de manguera estará compuesto de los siguientes elementos: 
 
1.- Válvula de globo con cuerpo de latón de 3 mm. de espesor y 40 mm. de 
diámetro nominal de entrada, provista de indicador de presión con esfera graduada de 0 
a 15 kg/cm2. Llevará roscado en la salida racor de 25 mm. de diámetro nominal. 
 
 2.- Devanadera de latón de eje de giro horizontal, con una capacidad mínima de 
15 m. de manguera. Irá unida una a un soporte de eje de giro vertical, provisto de 
elementos de fijación a paramentos verticales. 
3.- Manguera de 20 mm. de diámetro, de tejido flexible capaz de soportar una 
presión de 15 kg/cm2. Llevará acoplados en ambos extremos, mediante ligaduras de 
alambre galvanizado, racores de 25 mm. de diámetro nominal. 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio           P.C. INCENDIOS  
 
 





 4.- Lanza de latón de 12 mm. de diámetro de salida, provista de soportes para su 
fijación al paramento. Llevará roscado para su acoplamiento a la manguera, racor de 25 
mm. de diámetro nominal. 
 
    La instalación estará formada por una conducción independiente, siempre en carga 
compuesta de los siguientes elementos  
 
Ø Distribuidor: Desde la toma de la red general hasta el pie de la columna, con 
llave de paso y válvula de retención.  
 
Ø Columna: Desde el distribuidor hasta las derivaciones. Su diámetro será igual al 
del distribuidor. 
 
Ø Derivación: Desde la columna hasta los ramales, con llave de paso a la salida de 
la columna.  
 
Ø Ramal: Desde la derivación hasta el equipo de manguera. Las tuberías del 
distribuidor, derivación y ramal serán de acero. 
 
Ø Equipo de manguera: Conectado al ramal. Se colocarán en los parámetros 
verticales de zonas comunes del edificio, se dispondrá en hueco de 25 cm de 





    Será necesaria la instalación de un sistema automático de extinción mediante 
rociadores, ya que la nave está destinada a un uso comercial y, según el Código técnico 
de la Edificación, DB-SI: Seguridad en caso de Incendio, es obligatoria siempre que la 
nave exceda los 1500 m2. 
 
    Colocaremos rociadores de techo por toda nuestra nave cada 5 metros, haciendo un 
total de 22 rociadores. 
 
    El resto de datos referentes a la instalación de BIE se obtiene del correspondiente 
apartado de cálculos del final de este anejo. 
3.13.6 Sistema de alumbrado de emergencia 
 
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá con las 
siguientes condiciones: 
 
Ø Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal 
de servicio. 
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Ø Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 
momento en que se produzca el fallo. 
 
Ø La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos en el 
apartado 16.2 del Anexo III del R.D. 2267/2004. 
 
Ø La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor 
que 40. 
 
Ø Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al 
envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
 
    A continuación, se detalla los criterios de ubicación de las luminarias: 
 
Ø En todas las puertas de las salidas de emergencia.  
Ø Para iluminar todas las salidas obligatorias y señales de seguridad.   
Ø Próximo a todos los cambios de dirección.   
Ø Próximo a todas las intersecciones en los pasillos.  
Ø Próximo a los equipos de extinción de fuego así como de puntos de alarma.  
Ø En el exterior de los edificios junto a las salidas.   





    Se colocará la señal correspondiente sobre cada una de las salidas de emergencia y 
las salidas habituales, además de los medios de extinción de incendios de uso manual 
también serán señalizados. Deben de ser de tipo fotoluminiscente.  
Las señales correspondientes son las estipuladas en las normas UNE 23033, UNE 23034 
y UNE 23035. 
 
Ø Salida de emergencia: E-301 y E-316. 
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Ø Salida: E-314. 
 
Ø Extintor: P-111 
 
Ø BIE: P  207. 
 
 
Ø Pulsador: P  161. 
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3.13.8 Central de alarma y sirenas 
 
      Se instalará una central de detección de incendios convencional microprocesada 
montada en chasis metálico y carcasa de plástico con las siguientes características:  
 
Ø Permite controlar los detectores convencionales del mercado.  
 
Ø Discrimina entre alarma de detector y la alarma de pulsador. 
 
Ø Dos salidas para sirenas, salidas de relé libre de tensión para alarma y para 
avería. 
 
Ø Indicaciones óptico-acústicas por zonas. 
 
Ø Funcionamiento a baterías de 24V DC. Se instalará además un dispositivo de 
señales acústicas interior (sirena interior) de potencia 85-95 dBa y una sirena 
exterior con dos altavoces piezométricos con potencia de 117 dBa. 
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      Para el cálculo de la red se ha utilizado el programa CYPE Instalaciones 2012, 




Emplearemos las siguientes: 
 
H = Z + (P/g ) ;  g = r x g ;  H1 = H2 + hf   
 
Siendo:  
H = Altura piezométrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/g = Altura de presión (mca). 
g = Peso especifico fluido. 
r = Densidad fluido (kg/m³). 
g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 









C = Constante de HAZEN_WILLIAMS. 
L = Longitud equivalente de tubería (m). 
D = Diámetro de tubería (mm). 




h(mca) = CBIE x Q²(l/s) 





Q(l/min) = k x ÖP(bar)   





        
      El dimensionado de la red de PCI se ha realizado atendiendo a las presiones 
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mínimas necesarias en los puntos de consumo, hallando la zona más desfavorable de la 
red conforme a la simultaneidad de uso para los equipos presentes en la misma: 
 
-  Simultaneidad para bocas de incendio equipadas (BIE): 2  
 
-  Rociadores simultáneos: 22  
 
-  Clase de riesgo: Ordinario - G3  
El punto de trabajo requerido para el grupo de presión es:  
-  Presión de salida: 58.78 m.c.a.  
 
-  Caudal de salida: 41.46 l/s  
Cumpliendo también que, para un caudal de salida un 40% superior al nominal, la 
presión de salida del grupo es superior al 70% del punto de trabajo calculado. 
 
     Se muestra a continuación la justificación del cálculo hidráulico en la zona más 




















































































T->A47 2.34 5.45 3.84 40.32 -- 1.401 38.92 41.9 
1 
1/2" 
A47->A48 4.95 5.45 5.20 38.92 -- 6.204 32.72 36.0 
1 
1/4" 
A48->A49 4.90 5.45 5.20 32.72 -- 6.141 26.57 36.0 
1 
1/4" 
A49, Rociador (K = 
80)  
2.15    26.57    
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A49->A50 5.00 3.30 5.51 26.57 -- 9.642 16.93 27.3 1" 
A50, Rociador (K = 
80)  
1.72    16.93    
A50->A51 5.11 1.58 2.71 16.93 -- 2.659 14.27 27.3 1" 
A51, Rociador (K = 
80)  















V->A52 2.30 6.99 5.07 39.37 -- 2.304 37.06 41.9 
1 
1/2" 
A52->A53 4.95 6.99 6.87 37.06 -- 10.405 26.66 36.0 
1 
1/4" 
A53, Rociador (K = 
80)  
2.16    26.66    
A53->A54 5.10 4.83 4.80 26.66 -- 5.508 21.15 36.0 
1 
1/4" 
A54, Rociador (K = 
80)  
1.92    21.15    
A54->A55 5.00 2.91 4.99 21.15 -- 8.019 13.13 27.3 1" 
A55, Rociador (K = 
80)  
1.51    13.13    
A55->W 4.29 1.40 2.33 13.13 -- 1.683 11.45 27.3 1" 
W->A56 0.66 1.40 2.33 11.45 -- 0.259 11.19 27.3 1" 
A56, Rociador (K = 
80)  




4.95 39.37 -- 2.247 37.12 80.9 3" 
X->A57 2.30 9.08 6.48 37.12 -- 3.624 33.50 41.9 
1 
1/2" 
A57, Rociador (K = 
80)  
2.42    33.50    
A57->A58 4.95 6.66 6.46 33.50 -- 9.288 24.21 36.0 
1 
1/4" 
A58, Rociador (K = 
80)  
2.05    24.21    
A58->A59 5.05 4.61 4.49 24.21 -- 4.822 19.39 36.0 
1 
1/4" 
A59, Rociador (K = 
80)  
1.84    19.39    
A59->A60 5.00 2.77 4.77 19.39 -- 7.402 11.99 27.3 1" 
A60, Rociador (K = 
80)  
1.45    11.99    
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A60->A61 5.00 1.32 2.33 11.99 -- 1.962 10.02 27.3 1" 
A61, Rociador (K = 
80)  




4.43 37.12 -- 2.213 34.91 68.9 
2 
1/2" 
Y->A62 2.35 8.83 6.31 34.91 -- 3.528 31.38 41.9 
1 
1/2" 
A62, Rociador (K = 
80)  
2.34    31.38    
A62->A63 4.95 6.49 6.23 31.38 -- 8.686 22.69 36.0 
1 
1/4" 
A63, Rociador (K = 
80)  
1.99    22.69    
A63->A64 5.05 4.50 4.31 22.69 -- 4.468 18.23 36.0 
1 
1/4" 
A64, Rociador (K = 
80)  
1.78    18.23    
A64->A65 4.96 2.71 4.56 18.23 -- 6.745 11.48 27.3 1" 
A65, Rociador (K = 
80)  
1.41    11.48    
A65->A66 5.00 1.30 2.23 11.48 -- 1.812 9.67 27.3 1" 
A66, Rociador (K = 
80)  
1.30    9.67    
Y->A67 7.30 7.95 5.67 34.91 -- 9.010 25.90 41.9 
1 
1/2" 
A67, Rociador (K = 
80)  
2.13    25.90    
A67->A68 4.95 5.83 5.68 25.90 -- 7.306 18.59 36.0 
1 
1/4" 
A68, Rociador (K = 
80)  
1.80    18.59    
A68->A69 5.00 4.03 3.98 18.59 -- 3.827 14.77 36.0 
1 
1/4" 
A69, Rociador (K = 
80)  
1.60    14.77    
A69->A70 5.00 2.42 4.13 14.77 -- 5.654 9.11 27.3 1" 
A70, Rociador (K = 
80)  
1.26    9.11    
A70->A71 5.00 1.16 1.94 9.11 -- 1.400 7.71 27.3 1" 
A71, Rociador (K = 
80)  
1.16    7.71    
A->AJ 0.34 3.17 0.85 46.21 -- 0.007 46.20 68.9 
2 
1/2" 
AJ->AQ 26.7 3.17 1.43 46.20 -- 1.957 44.24 53.1 2" 
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AQ->A88 8.40 1.59 0.72 44.24 
-
8.40 
0.171 52.47 53.1 2" 




1.58 0.71 44.24 -- 0.496 43.75 53.1 2" 
AR->A89 8.40 1.58 0.71 43.75 
-
8.40 
0.170 51.98 53.1 2" 
A89, BIE (K = 42)  1.58    51.98    
Notas: 
L: Longitud real del tramo, m 
Q: Caudal, l/s 
V: Velocidad, m/s 
Pi: Presión de entrada al tramo, m.c.a.  
h: Altura salvada por el tramo, m  
P: Caída de presión en el tramo, m.c.a.  
Pf: Presión de salida, m.c.a.  
Ø: Diámetro interior de la tubería, mm 





En el Documento Nº 2 Planos queda detallada la instalación contra incendios 








Ø Código técnico de la Edificación, DB-SI: Seguridad en caso de Incendio. 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. (BOE 28-03-2006). 
 
 
Ø Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 









Anejo Nº 9: 
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    Este anejo tiene por objetivo establecer las reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Tanto el objetivo del requisito 
básico Ahorro de energía, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 
15 de la Parte I del CTE y son las siguientes: 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).  
Ø El objetivo del requisito básico Ahorro de energía consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
 
Ø Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes.  
 
Ø El Documento Básico DB HE Ahorro de energía especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de ahorro de energía.  
 
15.1.-Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.  
 
15.2.-Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.  
 
15.3.-Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación. 
 
15.4.-Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.  
 
15.5.-Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.  
 
La correcta aplicación de estas exigencias básicas bastará para satisfacer el 
requisito básico "Ahorro de energía" del Código Técnico de Edificación. En cada 
uno de los apartados que componen el presente Anejo se desarrolla el cumplimiento 
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1.2 Ámbito de aplicación 
 
Se va a aplicar este D.B. en este proyecto a una nave industrial para 
almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio.  
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se 
compone el mismo, en sus respectivos apartados. También deben cumplirse las 
exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la 
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
 
 
2. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETÍCA 
2.1 Ámbito de aplicación 
 
Sería de aplicación esta sección a: 
 
a) Edificios de nueva construcción. 
 
b) Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de 
sus cerramientos. 
 
    Pero se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
Ø Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas. 
 
Ø Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando 
el cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto. 
 
Ø Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas. 
 
Ø Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a dos años. 
 
Ø Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 
Ø Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
 
    Por lo tanto al tratarse nuestra construcción de una instalación industrial no 
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3. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
    Nuestra nave dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.  
 
 
4. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
4.1 Ámbito de aplicación 
 
    Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
 
a) Edificios de nueva construcción. 
 
b) Rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 
1 000 m2 donde se renueve más del 25% del total de la superficie 
iluminada. 
 
c) Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en 
los que se renueve la instalación de iluminación. 
 
    Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 
Ø Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, 
cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de 
manera inaceptable su carácter o aspecto. 
 
Ø Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 
inferior a 2 años. 
 
Ø Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
 
Ø Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
Ø Interiores de viviendas. 
 
 
    Por lo tanto, al tratarse nuestra construcción de una instalación industrial no 
residencial, no le es de aplicación esta sección del DB-HE. No obstante, en el 
proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de 
energía en la instalación de iluminación. 
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5.1.1 Ámbito de aplicación 
 
    Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de 
edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente 
sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
 
    No obstante, no realizaremos la instalación de ACS debido a que no se dispone de 




6. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
 
6.1 Ámbito de aplicación 
 
Es de aplicación esta sección a los edificios de los usos indicados en la tabla 1, 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 
procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos 
en dicha tabla.  
 








Usando esta tabla y tomando nuestra industria como un hipermercado, vemos que 
no es de aplicación este punto, ya que la superficie de nuestra planta es inferior a los 
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Ø Código Técnico de la Edificación DB-HE: Ahorro de Energía. Real 
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    El objetivo de este anejo es la justificación y cumplimiento del Documento Básico HS: Salubridad. 
Basándonos en él, estableceremos las características que las instalaciones de nuestra planta han de 
cumplir según las exigencias básicas establecidas en dicho documento. Para ello vamos a aplicar, las 
secciones de este DB que se corresponden con las exigencias básicas HS1 a HS5. La correcta 
aplicación de estas exigencias básicas nos permitirá poder satisfacer el requisito básico "Higiene, 
salud y protección del medio ambiente". 
 
    Tanto el objetivo del requisito básico " Higiene, salud y protección del medio ambiente", como las 
exigencias básicas se establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:  
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)  
 
Ø El objetivo del requisito básico Higiene, salud y protección del medio ambiente, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, a que padezcan 
molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que 
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
Ø Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes.  
 
Ø El Documento Básico DB HS Salubridad especifica parámetros, objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.  
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad.  
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.  
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1.2 Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados. El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias 
básicas relacionadas con el requisito básico Higiene, salud y protección del medio ambiente. 
También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
 
En nuestro caso, aplicaremos el DB-HS a una industria con las funciones de almacenamiento y venta 




2. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
2.1 Generalidades 
 
2.1.1 Ámbito de aplicación 
 
    Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
En nuestro caso, no se puede comprobar la limitación de humedades de condensación superficiales 
ya que no le es de aplicación a nuestra industria lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la 
demanda energética del DB-HE Ahorro de energía. 
 
 
2.1.2 Procedimiento de verificación 
 






    2.2.1.1 Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 
frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene de la siguiente tabla 1: 
 









Tabla 1. Grado de impermeabilidad mínimo exigido en los suelos. 
 
Según lo establecido en la tabla anterior y suponiendo que la cara inferior del suelo en contacto 
con el terreno se encuentra muy por encima del nivel freático, podemos establecer como 1 el 
coeficiente de permeabilidad del terreno en nuestro caso. 
 
    2.2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 




Tabla 2. Condiciones de las soluciones del suelo. 
 
 
    Los datos necesarios para entrar en la tabla son el grado de impermeabilidad mínimo exigido, cuyo 
coeficiente de permeabilidad del terreno se ha establecido como 1, y el tipo de muro, que en nuestro 
caso se trata de un muro flexorresistente, ya que la solera de nuestra nave industrial será muro 
armado, que resiste esfuerzos a compresión y a tracción, y que se construye después del vaciado del 
terreno. 
 
   Con los datos anteriores y según esta tabla podemos decir que la solera de nuestra industria se 
construirá sin intervenciones y que por tanto, las condiciones que debe cumplir el mismo en cuanto a 
salubridad son C2+C3+D1. 
 
 









Ø C2: Al construirse el suelo in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
 
Ø C3: Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
Ø D1: El suelo dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo 
el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de ella. 
 
 
    En nuestro caso la solera estará compuesta por una capa de polietileno que apoyará sobre el 
terreno, sobre ésta un relleno de grava de 20 cm que realizará las funciones de capa drenante y 
filtrante, a continuación se colocará mallazo electrosoldado junto con una última capa de hormigón 
HA-25 de 20 cm. 
 
2.2.1.3 Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
Ø Encuentros del suelo con los muros. Al ser hormigonado el suelo in situ, se sellará la junta 
entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la 
junta. 
 
Ø Encuentros entre suelos y particiones interiores. Si el suelo se impermeabiliza por el interior, 
la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de 




    2.2.2.1 Grado de impermeabilidad 
 
    El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se determina en función de la zona pluviométrica de promedios (Figura 1) y del grado 
de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio (Figura 2), sabiendo que el 
terreno es tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. Por tanto, la clase de entorno en la que está 
situada la industria es E1. 










         Figura 1. Zonas pluviométricas de promedios en función del índice pluviométrico anual. 




Figura 2. Zonas eólicas. 
 
 















Tabla 3. Grado de exposición al viento. 
 
Ø Al estar nuestra industria en la Zona Eólica A y siendo la altura de la nave menor de 15 m, 
podemos considerar que nuestra industria tiene un grado de exposición al viento V3. 
 
 
Mediante los datos obtenidos en las tablas anteriores y según la siguiente tabla podemos decir que 
nuestra industria ha de tener un grado de impermeabilidad mínimo en la fachada de 1. 
 
 
Tabla 4. Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas. 
 
    2.2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a la solución constructiva de nuestra fachada en función de la existencia 
o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen de la siguiente tabla 5: 
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Al no llevar revestimiento exterior nuestra fachada por ser de placas prefabricadas de hormigón 
armado LC 16, la condición exigible de nuestra fachada será del tipo: C2+J1. 
 
Ø C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto, que en nuestro caso serán placas de 
hormigón armado. 
 
Ø J1: La resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal 
son resistencia media a la filtración.  
 
    2.2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las 
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. En la hoja 
principal estará dotada de juntas de dilatación selladas al menos cada 6 metros, quedando por tanto 




Tabla 6. Distancia entre juntas de dilatación. 
 
    Los paneles de hormigón prefabricado que constituyen la fachada van unidos a los pilares gracias a 
la colocación de unas pletinas soldadas a los pilares. Todos los huecos existentes en la fachada y la 
carpintería exterior (ventanas, puertas, etc.) se sellarán con cordones de silicona. La junta entre el 
cerco y el muro se sellará con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el 











Figura 3. Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería. 










    2.2.3.1 Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad para las cubiertas exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se 
cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
    2.2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
Nuestra cubierta es de panel de chapa prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior con 
un aislante intermedio de espuma de poliuretano que hace de aislante térmico, cumpliendo con los 
parámetros exigidos por la Norma. 
     2.2.3.3 Condiciones de los componentes 
 
Ø Sistema de formación de la pendiente: 
 
· Tiene una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y 
térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. 
 
· La cara superior de los paneles es impermeabilizante, por lo tanto no se ha de establecer 
una pendiente mínima de evacuación de aguas según la norma. 
 
Ø Aislante térmico: 
 
· La capa de espuma de poliuretano, que en nuestro caso es el material aislante térmico es 
perfectamente compatible con la capa de impermeabilización y presenta una cohesión y 
una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las 
solicitaciones mecánicas. 
Ø Capa de Impermeabilización:  
 
Se realiza la impermeabilización con un sistema de placas. 
 
· El solape de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 
zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
 
· Se recibirán o fijará al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de 
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2.2.3.4 Condiciones de los puntos singulares 
 
    Nuestra cubierta al ser de tipo inclinada debe respetar las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 
diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
Ø Cumbreras y limatesas: 
 
· En las cumbreras y limatesas se disponen piezas especiales, que solapan  5 cm como 
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.  
 
· Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 





· Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el cerco del 
lucernario mediante elementos de protección prefabricados. 
 
· En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección se colocarán por debajo de 
las piezas del tejado y se prolongarán como mínimo 10 cm desde el encuentro, y en la 




· Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ. 
 
· Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 0.5% como 
mínimo. 
 
· Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir  5 cm como mínimo 
sobre el mismo. 
 
    En el Documento Nº 2 Planos se puede verificar el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto. 
 
2.3 Productos de construcción 
 
2.3.1 Características exigibles a los productos 
 
    2.3.1.1 Introducción 
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas 
de los productos de construcción que componen sus cerramientos. Los productos para aislamiento 
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térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las siguientes 
propiedades:  
 
Ø La succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión parcial  (Kg/m2, 
[g/(m2.min)]0,5 ó g/(cm2.min). 
 
Ø La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm3). 
 
    Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor 
de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg). Los productos para la impermeabilización se definen mediante las 
siguientes propiedades, en función de su uso: 
 
Ø Estanquidad.  
 
Ø Resistencia a la penetración de raíces. 
 
Ø Envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua.  
 
Ø Resistencia a la fluencia (ºC). 
 
Ø Estabilidad dimensional (%). 
 
Ø Envejecimiento térmico (ºC). 
 
Ø Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC). 
 
Ø Resistencia a la carga estática (kg). 
 
Ø Resistencia a la carga dinámica (mm). 
 
Ø Alargamiento a la rotura (%). 
 
Ø Resistencia a la tracción (N/5cm). 
    2.3.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas 
 
La hoja principal es de placas prefabricadas de hormigón armado sin revestimiento exterior, por lo 
que será a cara vista. 
 
2.3.2 Control de recepción en obra de productos 
 
    En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control para la 
recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 
reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 









Ø Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Ø Disponen de la documentación exigida. 
 
Ø Están caracterizados por las propiedades exigidas.  
 
Ø Han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida. 
 






Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en 
el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de 
ejecución de los cerramientos. 
 




     Condiciones de las láminas impermeabilizantes: 
 
· Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
· Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
· Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles químicamente. 
 
· Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
· La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de 
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
 
· Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las 
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cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el 
caso de aplicar láminas no adheridas. 
 
· En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en 
los cambios de dirección. 
 
    
 Condiciones de las arquetas: 
 
· Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 
similares que permitan el registro. 
 
 
Condiciones del hormigón de limpieza: 
 
· El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo 
una pendiente del 1%. 
 
· Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del 




    Condiciones de la hoja principal: 
 
· Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los 
pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. 
Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
 
    Condiciones de los puntos singulares: 
 
· Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 
aplicación del relleno y del sellado. 
Ø Cubiertas: 
 
    Condiciones de la formación de pendientes: 
 
· Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
     
    Condiciones de la barrera contra el vapor: 
 
· La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico. 
 
· Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
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márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
 
    Condiciones del aislante térmico: 
 
· Debe colocarse de forma continua y estable. 
 
     
    Condiciones de impermeabilización: 
 
· Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con 
los de las hileras contiguas 
 
2.4.2 Control de ejecución 
 
En cuanto al control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y 
demás normativa vigente de aplicación. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de 
acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones 
del proyecto.  
 
Si hubiera alguna modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en 
la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
 
2.4.3 Control de la obra acabada 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
2.5 Mantenimiento y conservación 
 
    En la siguiente tabla se presentan las diferentes operaciones de mantenimiento junto con su 
periodicidad, y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 
 









Tabla 7. Operaciones de mantenimiento. 
 




3.1.1 Ámbito de aplicación 
 
Esta sección está orientada más bien a edificios de viviendas de nueva construcción, no obstante se 
realizará la demostración de la conformidad con las exigencias básicas mediante un estudio específico 
adoptando criterios análogos a los establecidos en el DB-HS2. 
 




Las basuras producidas por la actividad de la industria son asimilables a residuos urbanos. Estos 
son retirados por el servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Viator, sin coste adicional 














    Las aguas que se originan en las instalaciones no poseen una carga contaminante excesiva por lo 
que pueden evacuarse a la red de alcantarillado público para su depuración como aguas residuales 
urbanas. 
 
3.2.3 Cartón y papel 
 
Se establecerá una zona de la parcela en la que se situarán los contenedores necesarios para la 




3.2.4 Mobiliario y complementos 
 
    Para el mobiliario y complementos desechables o que se quieran renovar, se situarán en 
contenedores especiales para la recogida posterior por una empresa especializada 
 
 
4. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
4.1 Generalidades 
 
4.1.1 Ámbito de aplicación 
 
Esta sección está orientada a edificios de viviendas de nueva construcción, almacenes de residuos, 
trasteros, aparcamientos, etc. No obstante, se adaptará a nuestra industria de almacenamiento y venta 
para explicar brevemente las soluciones que hemos adoptado en la misma, a fin de mantener la 
calidad del aire interior en nuestra industria. 
 
4.2 Solución establecida 
 
    Para determinar la solución a la ventilación de nuestra nave utilizaremos el RITE (Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios). En concreto aplicaremos su instrucción técnica IT 1.1.4.2.2. 
Categorías de calidad de aire interior en función del uso de los edificios. De acuerdo con lo 
establecido en dicha instrucción técnica, nuestra nave debe tener una calidad del aire media (IDA 3). 
 
    Una vez determinada la calidad del aire, de acuerdo con la IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del exterior 
de ventilación determinaremos el caudal mínimo de aire exterior de ventilación. Para el cálculo 
emplearemos el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, según el cual, los valores de 
caudales de aire por persona son: 
 
Ø IDA 3: 8 dm3 / s 
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    Por tanto, considerando la presencia permanente de 45 personas aproximadamente en toda la nave, 
las necesidades de aire del exterior son de: 
 
Ø Necesidades de aire exterior: 360 dm3 / s 
 
    Sin embargo, el caudal de aire exterior necesario según el RITE es aplicable principalmente a 
edificios, y ha sido calculado en función del número de personas presentes en la nave. Por el tipo de 
actividad que tiene lugar en la nave, que se trata del almacenamiento y venta de mobiliario de 
dormitorio el número de personas en el interior de la nave en cada momento no es posible conocerlo 
con exactitud. Por ello, para determinar la cantidad de aire exterior necesaria se van a tener en cuenta 
las renovaciones de aire por hora que se prevén realizar y el volumen de aire de la nave.  
 
4.2.1 Razones de la solución elegida 
 
    Se ha tomado la decisión de determinar las necesidades de aireación en función del volumen de 
aire y de las renovaciones de aire para una mayor renovación de aire, debido a que en la industria 
actual se tiene cada vez más en cuenta las condiciones medioambientales en el puesto de trabajo, pues 
son un factor que inciden en la productividad. Las funciones de la aireación industrial que hacen tan 
importante son: 
  
Ø Evacuar el calor producido por la actividad para mantener un nivel de temperatura acorde con 
las condiciones medioambientales. 
 
Ø Renovar el aire viciado y contaminado por las emanaciones provocadas por las actividades 
industriales. 
 
Ø Evacuar humos producidos por la actividad industrial, o en su caso, por emergencia de 
incendio, en cuyo supuesto constituye una aireación de seguridad. 
 
4.3 Sistema de aireación seleccionado 
 
    El sistema de aireación seleccionado en nuestro caso es la ventilación estática lineal, en la cual los 
aireadores se ubican linealmente, en función de la directriz generada en cumbrera (sobre el punto más 
alto de la nave). Las ventajas de este tipo de aireador son: 
 
Ø Adaptable a cualquier tipo de chapa. 
 
Ø Adaptable a todo tipo de cubiertas. 
 
Ø Bajo consumo. 
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5. SUMINISTRO DE AGUA 
5.1 Generalidades 
 
5.1.1 Ámbito de aplicación 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito 
de aplicación general del CTE. Por lo tanto, es aplicable a la industria proyectada. 
5.2 Red de fontanería 
 
A continuación, se realiza el diseño y cálculo de la instalación de fontanería de la nave, según dicta 
la presente sección. Puesto que la demanda de agua potable va a ser diaria, se realizará un diseño 
adecuado de la red, para satisfacer en todo momento las necesidades creadas en la misma. Con esto 
incrementaremos la calidad del bienestar de los trabajadores en sus trabajos diarios, así como un 
perfecto desarrollo del trabajo. 
 
5.2.1 Descripción de la red 
    5.2.1 Aseos 
 
    Se han proyectado dos aseos, uno para caballero, otro para señoras, uno para minusválidos y uno 
para los trabajadores. Los inodoros-cisternas colocados serán abastecidos por una tubería de agua fría. 




5.2.2 Diseño  
    5.2.2.1 Acometida 
 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 
Ø Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
 
Ø Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
 
Ø Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
    5.2.2.2 Instalación general 
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Ø Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al 
edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su 
manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación.  
 
 
Ø Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los residuos del 
agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 
continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador 
general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 
formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar 




Ø Armario o arqueta del contador general: El armario o arqueta del contador general contendrá, 
dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el 
contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su 
instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.  La llave de salida debe permitir 
la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para 
el montaje y desmontaje del contador general. 
 
 
Ø Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso 
común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de 
fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
 
 
Ø Instalaciones particulares: Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos 
siguientes: 
 
· Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación. 
 
· Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una 
llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. 
 
· Ramales de enlace. 
 
· Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 
grifos, los calentadores de agua instantáneos, y en general, los aparatos sanitarios, llevarán 
una llave de corte individual. 
 
     5.2.2.3 Separaciones respecto de otras instalaciones 
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    El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua 
caliente a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. Las tuberías deben ir por 
debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así 








5.3.1 Reserva de espacio en el edificio 
 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una 




Tabla 8. Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general 
 
 
5.3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de 
la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en 
cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
    5.3.2.1 Dimensionado de los tramos 
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá 
del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
 
Ø El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla siguiente: 









              
 
                                   Tabla 9. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 
 
 
Ø Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado. 
 
Ø Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
Ø Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos: 
 
· tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
 
· tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
 
Ø Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
    5.3.2.2 Comprobación de presión 
 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos  de 100 kPa para grifos comunes y 150 kPa para fluxores y calentadores y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo  de 500 kPa, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Ø Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% de la producida sobre la 
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 
 
Ø Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión 
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disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto 
de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un 
grupo de presión. 
 
 
5.3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Para la determinación de los diámetros de las tuberías de los diferentes tramos aplicaremos la tabla 
siguiente, no obstante a continuación de ella se muestra otra tabla en la cual se dan los valores que se 











Tabla 11. Diámetros mínimos de alimentación.  
 












5.3.4 Resultados del cálculo 
 
Para el cálculo de la red de tuberías se ha utilizado el software comercial Cálculo de Instalaciones 
en Edificios CYPE 2012. Todos los cálculos realizados por el programa siguen las indicaciones 
recogidas en la sección HS 4 del DB-HS.  
    5.3.4.1 Fórmulas empleadas 
 








· H = Altura piezométrica (mca). 
· z = Cota (m). 
· P/ = Altura de presión (mca). 
·  = Peso especifico fluido. 
·   = Densidad fluido (kg/m³). 
· g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 
· hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 
 
 







































· f = Factor de fricción en tuberías. 
· L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 
· D = Diámetro de tubería (mm). 
· Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
· ! = Rugosidad absoluta tubería (mm). 
· Re = Número de Reynolds. 
· " = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 
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· n = Número de aparatos o grifos. 

















· Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 
· Qn = Caudal nominal del contador (l/s). 
 
     
    5.3.4.2 Datos generales 
 
Caudal acumulado con simultaneidad 
· Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 
· Velocidad mínima: 0.5 m/s 
· Velocidad máxima: 2.0 m/s 
· Velocidad óptima: 1.0 m/s 
· Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
· Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
· Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
· Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
· Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
· Factor de fricción: Colebrook-White 
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    5.3.4.3 Resultados obtenidos para las tuberías 
 
    A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas tuberías: 
 
Grupo: Planta baja 




Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 












Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N47 COBRE-Ø12 
Longitud: 1.49 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.43 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> N51 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.16 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> N51 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> N51 Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.29 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> N51 Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 1.64 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N41 -> N6 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.60 m 
Caudal: 0.65 l/s 
Caudal bruto: 3.75 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N41 -> N6 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.65 l/s 
Caudal bruto: 3.75 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
N41 -> N6 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.65 l/s 
Caudal bruto: 3.75 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N51 -> N5 Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 2.79 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.24 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N35 -> A2 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N40 -> A2 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N34 -> A3 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N52 -> A3 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N24 -> A4 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N59 -> A4 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N36 -> A1 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N39 -> A1 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N21 -> A6 COBRE-Ø12 Caudal: 0.10 l/s Se cumplen todas las 





Daniel Galdeano Vacas    
 
440 
Longitud: 0.19 m Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
comprobaciones 
N56 -> A6 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.26 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N49 -> A7 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N55 -> A7 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.30 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 






Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 






Longitud: 3.25 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.85 
m.c.a. 






Longitud: 3.00 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.79 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N60 -> A8 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> N1 COBRE-Ø35 
Longitud: 0.85 m 
Caudal: 0.65 l/s 
Caudal bruto: 3.75 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N2 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.44 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N2 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N54 -> A8 Agua caliente, COBRE- Caudal: 0.10 l/s Se cumplen todas las 









Longitud: 0.30 m 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
comprobaciones 
N2 -> N3 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.65 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.19 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N37 Agua caliente, COBRE-
Ø22 
Longitud: 0.15 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N13 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.12 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N13 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.04 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.27 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N11 COBRE-Ø35 
Longitud: 1.04 m 
Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 3.55 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 





Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Caudal bruto: 1.95 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 





Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Caudal bruto: 1.95 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N50 -> A9 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.35 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 





Daniel Galdeano Vacas    
 
442 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 -> A9 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.12 
m.c.a. 





Longitud: 0.64 m 
Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 





Longitud: 4.20 m 
Caudal: 0.46 l/s 
Caudal bruto: 1.45 l/s 
Velocidad: 0.89 m/s 
Pérdida presión: 0.23 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> N25 COBRE-Ø28 
Longitud: 1.09 m 
Caudal: 0.43 l/s 
Caudal bruto: 1.05 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 





Longitud: 0.55 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 





Longitud: 0.55 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.90 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N26 -> COBRE-Ø22 Caudal: 0.37 l/s Se cumplen todas las 
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N27 Longitud: 0.50 m Caudal bruto: 0.75 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 






Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.32 l/s 
Caudal bruto: 0.45 l/s 
Velocidad: 1.01 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 





Longitud: 8.63 m 
Caudal: 0.41 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.39 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> N8 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.07 m 
Caudal: 0.38 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> N8 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.38 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 1.19 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 





Longitud: 1.05 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.30 
m.c.a. 





Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 





Longitud: 1.05 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
N24 -> N7 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.94 m 
Caudal: 0.43 l/s 
Caudal bruto: 1.05 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.43 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.44 l/s 
Caudal bruto: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.86 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.45 l/s 
Caudal bruto: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N37 -> N9 Agua caliente, COBRE-
Ø18 
Longitud: 10.44 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 1.50 
m.c.a. 






Longitud: 0.44 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 






Longitud: 3.69 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.53 
m.c.a. 






Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.12 
m.c.a. 






Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 













Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 





Longitud: 3.12 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.90 
m.c.a. 





Longitud: 0.70 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N38 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N38 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 





Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.27 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> N4 COBRE-Ø18 
Longitud: 7.90 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 1.06 
m.c.a. 





Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 





Longitud: 1.05 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.95 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 












Longitud: 1.05 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.30 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> N33 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.54 m 
Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> N21 COBRE-Ø22 
Longitud: 2.95 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.25 
m.c.a. 





Longitud: 0.49 m 
Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 





Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.27 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.85 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 





Longitud: 2.95 m 
Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.18 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> N57 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 1.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.38 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> N56 Agua caliente, COBRE-
Ø18 
Longitud: 0.37 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> N56 Agua caliente, COBRE- Caudal: 0.21 l/s Se cumplen todas las 









Longitud: 0.28 m 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 
comprobaciones 
N47 -> A5 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 
m.c.a. 






Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 






Longitud: 1.00 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 -> A5 Agua caliente, COBRE-
Ø12 
Longitud: 0.25 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> A10 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.69 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.20 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N33 -> COBRE-Ø12 Caudal: 0.10 l/s Se cumplen todas las 
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A16 Longitud: 0.50 m Velocidad: 1.18 m/s 






Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 





Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.13 
m.c.a. 





Longitud: 0.37 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 





Longitud: 0.37 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.11 
m.c.a. 





Longitud: 0.50 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
Tabla 12. Resultados obtenidos para cada tubería 
 
 
    5.3.4.4 Resultados obtenidos para los nudos 
 
    A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los distintos nudos: 
 
 
Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A24 Nivel: Suelo + H 0.5 m Presión: 22.34 m.c.a. Se cumplen todas las 
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Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.70 m.c.a. 
comprobaciones 
A25 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.21 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.57 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A26 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.08 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.44 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 Cota: 0.00 m Presión: 16.47 m.c.a.    
A27 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
Presión: 23.12 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 22.52 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A28 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
Presión: 23.10 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 22.50 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
Presión: 23.04 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 22.44 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A30 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
Presión: 22.98 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 22.38 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A31 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Presión: 22.93 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
m.c.a. 
Presión: 22.33 m.c.a. 
A32 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
Presión: 22.89 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 22.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 
Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: 
Ugt 
Presión: 22.79 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Presión: 22.19 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N47 Cota: 0.00 m Presión: 22.97 m.c.a.    
A34 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 21.78 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.14 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N50 Cota: 0.00 m Presión: 21.27 m.c.a.    
N6 Cota: 0.00 m Presión: 23.96 m.c.a.    
N51 Cota: 0.00 m Presión: 20.76 m.c.a.    
N41 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 
Presión: 25.00 m.c.a. 
   
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 23.24 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 21.95 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 19.47 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 18.21 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 23.19 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 21.90 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m Presión: 19.36 m.c.a. Se cumplen todas las 
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Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 18.10 m.c.a. 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 23.14 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 21.85 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 19.10 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 17.84 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 23.29 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 22.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 19.59 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 18.33 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.93 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 21.64 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 18.61 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 17.34 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.84 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Presión: 21.55 m.c.a. 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 18.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 17.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N57 Cota: 0.00 m Presión: 18.62 m.c.a.    
N58 Cota: 0.00 m Presión: 18.36 m.c.a.    
A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.77 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 21.48 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 Cota: 0.00 m Presión: 23.93 m.c.a.    
N3 Cota: 0.00 m Presión: 23.40 m.c.a.    
A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 18.22 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 16.96 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 Cota: 0.00 m Presión: 23.59 m.c.a.    
N5 Cota: 0.00 m Presión: 20.52 m.c.a.    
N13 Cota: 0.00 m Presión: 19.87 m.c.a.    
N11 Cota: 0.00 m Presión: 23.90 m.c.a.    
N43 Cota: 0.00 m Presión: 22.89 m.c.a.    
N44 Cota: 0.00 m Presión: 23.17 m.c.a.    
A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 21.17 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 19.88 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N45 Cota: 0.00 m Presión: 23.29 m.c.a.    
N46 Cota: 0.00 m Presión: 23.43 m.c.a.    
N48 Cota: 0.00 m Presión: 23.58 m.c.a.    
A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 16.35 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 15.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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N42 Cota: 0.00 m Presión: 23.62 m.c.a.    
N7 Cota: 0.00 m Presión: 23.19 m.c.a.    
N15 Cota: 0.00 m Presión: 22.81 m.c.a.    
N22 Cota: 0.00 m Presión: 22.91 m.c.a.    
N23 Cota: 0.00 m Presión: 22.95 m.c.a.    
N25 Cota: 0.00 m Presión: 23.14 m.c.a.    
N26 Cota: 0.00 m Presión: 23.12 m.c.a.    
N27 Cota: 0.00 m Presión: 23.05 m.c.a.    
N28 Cota: 0.00 m Presión: 23.00 m.c.a.    
N12 Cota: 0.00 m Presión: 23.51 m.c.a.    
N29 Cota: 0.00 m Presión: 22.50 m.c.a.    
N30 Cota: 0.00 m Presión: 22.80 m.c.a.    
N31 Cota: 0.00 m Presión: 22.92 m.c.a.    
N32 Cota: 0.00 m Presión: 23.06 m.c.a.    
N33 Cota: 0.00 m Presión: 23.21 m.c.a.    
N24 Cota: 0.00 m Presión: 23.24 m.c.a.    
N34 Cota: 0.00 m Presión: 23.29 m.c.a.    
N35 Cota: 0.00 m Presión: 23.34 m.c.a.    
N36 Cota: 0.00 m Presión: 23.39 m.c.a.    
N37 Cota: 0.00 m Presión: 20.51 m.c.a.    
N39 Cota: 0.00 m Presión: 19.66 m.c.a.    
N40 Cota: 0.00 m Presión: 19.54 m.c.a.    
N52 Cota: 0.00 m Presión: 19.43 m.c.a.    
N59 Cota: 0.00 m Presión: 19.17 m.c.a.    
N38 Cota: 0.00 m Presión: 22.17 m.c.a.    
N61 Cota: 0.00 m Presión: 21.81 m.c.a.    
N62 Cota: 0.00 m Presión: 22.09 m.c.a.    
N4 Cota: 0.00 m Presión: 22.45 m.c.a.    
N10 Cota: 0.00 m Presión: 22.63 m.c.a.    
N16 Cota: 0.00 m Presión: 22.48 m.c.a.    
N17 Cota: 0.00 m Presión: 22.34 m.c.a.    
N18 Cota: 0.00 m Presión: 22.23 m.c.a.    
N19 Cota: 0.00 m Presión: 21.93 m.c.a.    
N8 Cota: 0.00 m Presión: 23.24 m.c.a.    
N20 Cota: 0.00 m Presión: 22.66 m.c.a.    
N21 Cota: 0.00 m Presión: 22.99 m.c.a.    
N49 Cota: 0.00 m Presión: 22.91 m.c.a.    
N60 Cota: 0.00 m Presión: 22.84 m.c.a.    
N9 Cota: 0.00 m Presión: 19.00 m.c.a.    
N54 Cota: 0.00 m Presión: 18.30 m.c.a.    
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A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.91 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 
m.c.a. 
Presión: 21.62 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N55 Cota: 0.00 m Presión: 18.56 m.c.a.    
N56 Cota: 0.00 m Presión: 18.67 m.c.a.    
A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 19.81 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 
Presión: 18.55 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A10 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 23.39 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.74 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A11 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 23.45 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.81 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A12 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 23.30 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.66 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A13 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 23.16 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.52 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A14 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 23.04 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.40 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A15 Nivel: Suelo + H 0.5 m Presión: 22.76 m.c.a. Se cumplen todas las 
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Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.11 m.c.a. 
comprobaciones 
A16 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 23.06 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.42 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A17 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.91 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.27 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A18 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.77 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A19 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.66 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 22.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A20 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.37 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.72 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A21 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 21.98 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.34 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A22 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 21.71 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Presión: 21.06 m.c.a. 
A23 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 
Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 22.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 
m.c.a. 
Presión: 21.85 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 

Tabla 13. Resultados obtenidos para cada nudo 
 
     5.3.4.5 Resultados obtenidos para los distintos elementos de la instalación 
 




Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N6 -> N51, (-12.03, 22.04), 0.16 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.95 m.c.a. 
Presión de salida: 23.70 m.c.a. 
N6 -> N51, (-12.03, 21.78), 0.42 m Pérdida de carga: Caldera 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.67 m.c.a. 
Presión de salida: 21.17 m.c.a. 
N6 -> N51, (-12.03, 21.49), 0.71 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.15 m.c.a. 
Presión de salida: 20.90 m.c.a. 
N41 -> N6, (-12.03, 22.80), 0.60 m Contador 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.48 m.c.a. 
Presión de salida: 23.98 m.c.a. 
N41 -> N6, (-12.03, 23.11), 0.91 m Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 
Presión de salida: 24.49 m.c.a. 
N58 -> N14, (6.50, 22.30), 3.25 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 17.51 m.c.a. 
Presión de salida: 17.26 m.c.a. 
N1 -> N2, (-10.84, 22.09), 0.44 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.88 m.c.a. 
Presión de salida: 23.63 m.c.a. 
N5 -> N13, (-9.80, 21.84), 0.46 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.40 m.c.a. 
Presión de salida: 20.15 m.c.a. 
N11 -> N42, (-9.99, 22.14), 0.20 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.88 m.c.a. 
Presión de salida: 23.63 m.c.a. 
N12 -> N8, (-1.50, 22.13), 0.07 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.50 m.c.a. 
Presión de salida: 23.25 m.c.a. 
N37 -> N39, (-9.44, 22.07), 0.44 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.44 m.c.a. 
Presión de salida: 20.19 m.c.a. 
N4 -> N38, (6.49, 22.20), 0.09 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.43 m.c.a. 
Presión de salida: 22.18 m.c.a. 
N9 -> N56, (0.97, 22.11), 0.37 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 18.96 m.c.a. 
Presión de salida: 18.71 m.c.a. 













Tubos de abastecimiento 










Lavabo (Lv) 9 
Inodoro con cisterna (Sd) 18 




Llave de paso 10 
Caldera 1 














La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y 
productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el 
Anexo I del Real Decreto 140/2003. 
 
 
5.5 Productos de construcción  









Todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de consumo humano 
cumplirán los siguientes requisitos: 
 
Ø Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para 
aguas de consumo humano. 
 
Ø No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 
 
Ø Serán resistentes a la corrosión interior. 
 
Ø Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 
Ø No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 
Ø Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
 
Ø Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano. 
 
Ø Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, 
no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 
 
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 






En cuanto a las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 
sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente 








6.1.1 Ámbito de aplicación 
 
La siguiente sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los 
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edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE, con lo cual es de aplicación a nuestro 
edificio y nos regiremos por dicha normativa. 
 
6.2 Red de saneamiento 
 
A continuación, se realiza el diseño y cálculo de la instalación de saneamiento del edificio, según 
dicta la presente sección. Se realiza un trazado de la red lo más sencillo posible con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando cambios bruscos de dirección y utilizando piezas especiales adecuadas. Los 
diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones 
seguras. 
 







6.2.1 Descripción de la red 
    6.2.1.1 Cubiertas 
 
Para la cubierta superior se ha proyectado una evacuación de aguas mediante dos sumideros con 
sendas bajantes a cada lado de la cubierta, que terminarán en la planta baja vertiendo sus aguas en sus 
correspondientes arquetas de pie bajante. Todas las tuberías de unión entre los sumideros y las 





     6.2.1.2 Planta baja 
 
    Todos los inodoros proyectados poseen su propio sifón individual, por lo que conectarán 
directamente con la arqueta de paso más cercana. Sin embargo, ni los lavabos, ni la ducha poseen 
sifón propio, por lo que se ha instalado un bote sifónico para los lavabos de los aseos y otro para el 
lavabo y ducha del vestuario. Cada bote sifónico irá conectado con una arqueta de paso. 
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6.2.2 Diseño  
    6.2.2.1 Condiciones generales de la evacuación 
 
Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta 
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
    6.2.2.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación 
 
Debido a que existe una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto de 
aguas pluviales y residuales. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con 
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por 
los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar 
incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
 
     6.2.2.3 Elementos en la red de evacuación: cierres hidráulicos 
 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
 
Ø Sifones individuales, propios de cada aparato. 
 
Ø Botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos. 
 
Ø Sumideros sifónicos. 
 
Ø Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales 
y residuales. 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
 
Ø Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 
 
Ø Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
 
Ø No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
 
Ø Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
 
Ø La altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 
discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o 
menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato.  
 
Ø Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 









Ø No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 
 
Ø Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 
máximo la distancia de estos al cierre. 
 
Ø Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo 
en dónde esté instalado. 
 
     6.2.2.4 Elementos en la red de evacuación: Redes de pequeña evacuación 
 
    Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 
Ø El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas. 
 
Ø La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
 
Ø Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 
2,50 m, con una pendiente comprendida entre 2 y el 4 %. 
 
Ø Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 
Ø No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
 
Ø Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 
cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
 
Ø Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no 
fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 
roscado. 
     6.2.2.5 Elementos en la red de evacuación: Bajantes 
 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 
altura. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente y podrá aumentar cuando acometan 
a la bajante caudales de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 
    6.2.2.6 Elementos en la red de evacuación: Colectores 
 
En nuestro caso los colectores irán enterrados, los tubos deben disponerse en zanjas de 
dimensiones adecuadas, tal y como se establece en este DB, y estar situados por debajo de la red de 
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distribución de agua potable, además tendrán una pendiente del 2 % como mínimo. La acometida de 
las bajantes y los manguetones a esta red, no debe ser sifónica, y se dispondrán registros de tal 
manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
    6.2.2.7 Elementos en la red de evacuación: Elementos de conexión 
 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 
practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo 
formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 
Deben tener las siguientes características: 
 
Ø En las arquetas de paso deben acometer como máximo cuatro colectores. 
 
Ø Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. Los 
registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 





6.3.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 
derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla siguiente en función del uso, 
siendo estos diámetros válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m, que es 
nuestro caso. El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas 
arriba. 
 














Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los 
botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. En la tabla siguiente 
se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número 










    Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. El diámetro de los colectores horizontales 
se obtiene de la siguiente tabla en función del máximo número de UD y de la pendiente. 
 
 










Tabla 17. Diámetros de colectores horizontales en función de la pendiente y el nº máximo de UD. 
 
 
6.3.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
     
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 
aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente.  
 
 
Tabla 19. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h. 
 
Para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f de corrección. Puesto que 
nuestra superficie es de 2000 m2 el diámetro nominal de nuestras 8 bajantes repartidas por toda la 
nave serán de 200mm. 
 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la siguiente tabla en función de su pendiente y de 





Tabla 18. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm / h. 
 
El diámetro de nuestros canalones será igual al de las bajantes, es decir 200mm 
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     6.3.2.1 Cálculo del factor f 
 
La intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla siguiente en función de la isoyeta y de la 
zona pluviométrica correspondientes a la localidad determinada mediante el mapa de la figura 













En nuestro caso nos encontramos en la zona B, isoyeta 40, siendo nuestro valor i=90 mm/h 
 




Ø i: la intensidad pluviométrica que se quiere considerar, obtenida de la tabla anterior. 
 
    Por lo que en nuestro caso f = 0,9. 
 
 
6.3.3 Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de desagüe 
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a 
las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se obtiene en la tabla 
siguiente en función de su pendiente y de la superficie así obtenida. 
  
 












Tabla 21. Diámetro de los colectores para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 
 
La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h se efectúa para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m2. 
Al ser el régimen pluviométrico diferente, deben multiplicarse los valores de las superficies 
equivalentes por el factor f de corrección. 
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6.3.4 Resultados del cálculo 
 
- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
  
Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 
Cubierta 0.00 10.00 Cubierta 
Planta baja 10.00 0.00 Planta baja  
 
- DATOS DE OBRA 
 
Edificios de uso público 
Intensidad de lluvia: 90.00 mm/h 
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 




BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO 
  
Serie: PVC 
Descripción: Policloruro de vinilo 
Coef. Manning: 0.009  












Ø315 302.6  
 
- TRAMOS HORIZONTALES 
  
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
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Grupo: Planta baja 









Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 122.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 25.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 25.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 8.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 25.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 









Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 54.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 110.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 110.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 8.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 






Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 









Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 









Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 









Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 










Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 







Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A36 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales 
 
A38 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A40 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A41 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A42 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A43 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A44 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A45 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A47 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales 
 
A48 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A49 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A37 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales 
 
A39 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A46 Cota: 0.00 m 
Arqueta sifónica 
Red de aguas fecales 
 
A35 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 
Red de aguas fecales 
 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A9 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A10 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A11 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A12 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A13 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A14 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A15 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A16 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A17 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A18 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A19 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A20 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A21 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A22 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A23 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A24 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A25 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A26 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A27 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con 
cisterna: Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A28 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A29 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A30 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A31 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A32 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A33 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A34 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Urinario suspendido: 
Us 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 












Referencias Longitud (m) 
PVC-Ø110 70.98 
PVC-Ø160 30.99 
PVC-Ø40 33.97  
  
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 9 
Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 18 
Urinario suspendido (Us): 2 Unidades de desagüe 7  
  
Registros y sifones 
Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 4 
Arquetas 10 





La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 
instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra, siempre 
siguiendo los parámetros marcados en el DB-HS del CTE. Tras la construcción de la 
instalación y antes de la puesta en funcionamiento de la misma, se realizarán las pruebas 
de estanqueidad parcial y total, y las pruebas con agua, aire y humo, tal como marca el 
CTE en su DB-HS. 
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6.5 Productos de la construcción 
 
    Las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 
 
Ø Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
 
Ø Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
 
Ø Suficiente resistencia a las cargas externas. 
 
Ø Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
 
Ø Lisura interior. 
 
Ø Resistencia a la abrasión. 
 
Ø Resistencia a la corrosión. 
6.6 Mantenimiento y conservación 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la 
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
 
Ø Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
Ø Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 
transitables, y los botes sifónicos y bajantes de los canalones. 
 
Ø Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de o antes si se 
apreciaran olores. 
 
Ø Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 
sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de 








Ø Código Técnico de la Edificación, DB-HS: Salubridad Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (BOE 
28-03-2006). 
 









Anejo Nº 11: 
 
Justificación del       
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    El objetivo de este anejo es establecer las reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Tanto el objetivo del 
requisito básico Seguridad de utilización y accesibilidad, como las exigencias 
básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I del CTE y son las siguientes: 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 
 
Ø El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
 
Ø Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes.  
 
Ø El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad de utilización.  
 
 
12.1.- Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.  
 
12.2.- Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atropamiento.  
 
12.3.- Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 
12.4.- Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 
 
12.5.- Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación.  
 
12.6.- Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  
 
12.7.- Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento.  
 
12.8.- Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo.  
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La correcta aplicación de estas exigencias básicas bastará para satisfacer el 
requisito básico "Seguridad de utilización" del CTE. En cada uno de los apartados 
que componen el presente Anejo se desarrolla el cumplimiento de una exigencia 
básica. 
1.2 Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere 
únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad 
de utilización". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás 
requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente 
a cada uno de ellos. La protección frente a riesgos relacionados con instalaciones y 
equipos se consigue mediante el cumplimiento de sus reglamentos específicos.   
 
En este proyecto se va a aplicar este D.B. a una nave industrial para 




2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
2.1 Resbaladicidad de los suelos 
 
Para limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de las diferentes zonas de la 









Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio             D.BÁSICO DB-SU 
 
Juan Manuel Redondo Salvador   484 
 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, 




Tabla 2. Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto se exigirá una resistencia al deslizamiento 
adecuada para cada zona de la industria. El valor de la resistencia al deslizamiento Rd 
se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma 
UNE-ENV 12 633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
 
2.2 Discontinuidades en el pavimento 
 
En las zonas comunes de la industria, y con el fin de limitar el riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo se ha previsto que tenga las 
siguientes condiciones: 
 
Ø No presenta imperfecciones o irregularidades que suponen una diferencia de 
nivel de más de 6 mm. 
 
Ø Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente 
que no exceda al 25%. 
 
Ø En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presenta 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm 
de diámetro. 
 
Ø Únicamente en los accesos a los edificios desde el exterior o desde los 
aparcamientos se podrá disponer de un escalón aislado o dos consecutivos. 
 
2.3 Limpieza de acristalamientos exteriores 
 
    Los acristalamientos que para nuestra edificación se proyectan cumplirán con 
dichas exigencias que a continuación se detallan: 
  
Ø Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se 
encuentra comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde 
de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. 
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Ø Los acristalamientos reversibles están equipados con un dispositivo que los 





Figura 1. Limpieza de acristalamiento desde el interior. 
 
 
3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO 
3.1 Impacto con elementos fijos 
 
La altura libre de paso en zonas de circulación será superior a  2100 mm en zonas 
de uso restringido (almacén) y 2200 mm en el resto de las zonas (oficinas, sala de 
espera y zona de venta). En los umbrales de las puertas la altura libre será de  2000 
mm, como mínimo. 
 
En zonas de circulación, las paredes no tienen elementos salientes que vuelen más 
de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a 
partir del suelo. 
 
3.2 Impacto con elementos frágiles 
 
    Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (ver figura 2): 
 
Ø En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 
mm y una anchura igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta. 
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Figura 2. Identificación de áreas con riesgo de impacto. 
 
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, 




    Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de 
protección adecuados al tipo de accionamiento. Además, cumplen con las 








Las puertas que poseen un dispositivo para su bloqueo desde el interior, y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, tienen un 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Las dimensiones y 
la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a 
los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura 
y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será como máximo de 140 N, 
excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en las que será de 
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5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA 
5.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
  
    En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una 
instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de 
iluminación de 20 lux, medido a nivel del suelo. 
 
    En zonas interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de 
proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50 lux, medido a nivel del 
suelo. 
 




El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del 
alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a 
los usuarios de manera que pueden abandonar el edificio, de este modo se evitan las 
situaciones de pánico y se permite la visión de las señales indicativas de las salidas y 
la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos 
siguientes: 
 
Ø Todo recorrido de evacuación, este se definen en el Documento Básico SI. 
 
Ø Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección contra incendios y los de riesgo especial indicados en el 
Documento Básico SI. 
 
Ø Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento 
de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 
 
Ø Las señales de seguridad. 
 
 
5.2.2 Posición y características de las luminarias 
 
    Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las 
siguientes condiciones: 
 
Ø Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
Ø Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
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seguridad. Como mínimo se colocarán en las siguientes zonas: 
Ø En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 
Ø En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
5.2.3 Características de la instalación 
 
La instalación proyectada es fija, está provista de una fuente propia de energía y 
entra automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en 
la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión 
de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. El alumbrado de 
emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50 % del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100 % a los 60 segundos.  
 
La instalación se ha proyectado para cumplir las condiciones de servicio que se 
indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que 
tiene lugar el fallo: 
 
Ø En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia 
horizontal en el suelo se ha previsto, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje 
central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 
anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m se han 
tratado como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 
Ø En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las 
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal se ha 
previsto que tenga 5 Iux, como mínimo. 
 
Ø A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima se ha previsto que no sea mayor que 40:1. 
 
Ø Los niveles de iluminación establecidos se han obtenido considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que engloba la reducción del rendimiento luminoso debido a 
la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 
Ø Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor 




5.2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las 
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los 
de primeros auxilios, cumplen todas ellas los siguientes requisitos: 
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Ø La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos 
de dos candelas por metro cuadrado [2 cd·m-²], en todas las direcciones de 
visión importantes. 
 
Ø La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o 
de seguridad no es mayor de la relación 10:1. Para el cálculo se ha evitado 
variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 
Ø La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor 
que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
Ø Las señales de seguridad se han previsto que estén estar iluminadas al menos 
al 50 % de la iluminancia requerida, al cabo de 5 segundos, y al 100 % al 




6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
 
6.1 Ámbito de aplicación 
 
Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso 
cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. Por lo tanto, no es de 
aplicación en nuestro caso. 
 
 
7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
7.1 Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas 
exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características 




8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
8.1 Ámbito de aplicación 
 
En nuestra nave no existe aparcamiento interior ni viales de circulación. Toda la 
circulación de vehículos es exterior a la nave y en la zona de aparcamientos. Por lo 
tanto, la presente exigencia básica será de aplicación a la parcela envolvente de la 
construcción y se considerarán las siguientes medidas sobre la urbanización de dicha 
parcela y sobre el flujo de vehículos a través de esta. 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio             D.BÁSICO DB-SU 
 
Juan Manuel Redondo Salvador   490 
 
8.2 Características constructivas 
 
Las zonas y características constructivas establecidas para el cumplimiento de esta 
exigencia básica están recogidas en el Documento Nº 2. Planos. 
 
Ø Se dispondrá de una zona de aparcamiento de vehículos próxima a la entrada 
de la nave, ajustándose a mínimos recorridos. 
 
Ø Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas 
viales serán de Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección SU 1. 
 
Ø Se dispondrá de un acceso peatonal independiente, el cual tendrá una anchura 
de 1 m y estará a una altura superior al pavimento de los aparcamientos. 
Dicho acerado estará formado por bordillo de hormigón y solera de hormigón 
y baldosa y se encontrará a una altura de 18 cm por encima de la solera del 
resto de la parcela. 
 
 
8.3 Protección de recorridos peatonales 
 
Ø Dadas las características de esta zona se dispondrá en el frontal de cada plaza 
de aparcamiento de minusválidos un perfil hueco redondo de 100 mm de 
diámetro, 5 mm de espesor y un metro de altura, como medida de protección 






Ø Se señalizará conforme a lo establecido en el código de la circulación las 
entradas y salidas de la parcela. 
 
Ø Se señalará una zona de acceso peatonal desde el vial exterior de la parcela. 
 
Ø Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar 
señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 
Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas 
viales serán de clase 3 en función de su resbaladicidad. 
 
 
9. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DE UN RAYO 
9.1 Procedimiento de verificación 
 
    Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.  
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La frecuencia esperada de impactos al año, Ne, puede determinarse mediante la 
siguiente ecuación (1): 





Ø Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida 





Figura 3. Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng. 
 
Ø Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos 
del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 
perímetro considerado. En nuestro caso según las dimensiones del edificio 
(20 x 39 m) y siendo H igual a 7 m. La superficie de captura equivalente nos 
da un valor de 5022 m2. 
 
Ø C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la Tabla 3. Resultando  C1= 





Tabla 3. Coeficiente C1. 
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    Teniendo en cuenta todo lo anterior determinados mediante la ecuación (1), la 
frecuencia esperada de impactos al año. 
 
Ne = 1,26 x 10-3  impactos / año 
 
    El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la ecuación (2): 


 ܰܽ ൌ ͷǡͷܥଶ כ ܥଷ כ ܥସ כ ܥହ כ ͳͲିଷሺʹሻ
Siendo: 
 
Ø C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 4. 
 
Ø C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 5. 
 
Ø C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 6. 
 
Ø C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades 


















Tabla 7. Coeficiente C5. 
 
    Teniendo en cuenta todo lo anterior, obtenemos un riesgo admisible para nuestro 
caso igual a: 
 
Ø C2 = 0.5 
 
Ø C3 = 3 
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Ø C4 = 1 
 
Ø C5 = 1 
 
Na = 3,67 x 10-3  impactos / año 
 
9.2 Tipo de instalación exigida 
 
    No es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo dado que 
la frecuencia esperada de impactos Ne es menor al riesgo admisible Na. 
 
 




Ø Código Técnico de la Edificación, DB-SU: Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Ministerio de 
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Este anejo tiene el objetivo de cumplir la Protección frente el ruido que consiste 
en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo 
de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán 
y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones 
propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
El Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido especifica parámetros, 
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 
 
1.2 Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general 
para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a 
continuación: 
 
Ø Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. 
 
Ø Los recintos y edificios destinados a espectáculos, tales como auditorios, 
salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en 
cuanto a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los 
recintos protegidos y a los recintos habitables colindantes. 
 
Ø Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, 
que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se 
considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior. 
 
Ø Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 
edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de 
interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 
configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 
incompatible con la conservación de dichos edificios. 
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". También deben 
cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 
Las siguientes tablas expresan los valores del aislamiento aéreo de los elementos 
constructivos verticales, los valores del aislamiento global al ruido aéreo de las 
fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel 
de ruido de impacto en el espacio subyacente de los elementos constructivos 
horizontales, que cumplen los requisitos exigidos en los artículos de la Norma del 
CTE Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido. 
 
2.1 Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los 
valores límite de aislamiento acústico mediante el método de cálculo. 
 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo 
Características 
de proyecto exigidas 
Tabicón de ladrillo hueco doble de 10 cm de espesor enlucido 
por las dos caras. 
 









Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación 
verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de 
actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, 
proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre: DEPENDENCIAS (TIPO 1 DE 
LA TABLA 3.2) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 







20 cm    
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Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación 
verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de 
actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, 
proyectados entre a) y b) 
 
Solución de elementos de separación verticales entre: ZONA DE EXPOSICIÓN Y 
ZONA DE ALMACENAMIENTO (TIPO 1 DE LA TABLA 3.2) 
Elementos constructivos Tipo 
Características 























Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 
 
Solución de elementos de separación horizontales entre: DEPENDENCIAS  
Elementos constructivos Tipo 
Características 





Forjado de 30 cm de 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 














20 cm    
1950 
 
   =Sc 
 
8,29 


























de proyecto exigidas 




















3. GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben llevar los productos. El consumidor puede, a costa suya, 
encargar a un laboratorio que realice ensayos o análisis de comprobación y extienda 
el correspondiente certificado de los resultados obtenidos. 
 
 
4. CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 
4.1 Suministro de los materiales 
 
Las condiciones de suministro de los materiales serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en 
el proyecto. 
 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente de sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
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4.2. Materiales con sello o marca de calidad 
 
Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener 
la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
4.3 Composición de las unidades de inspección 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y 
proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección salvo acuerdo en 
contrario la fijará el consumidor, o en su representación, el técnico competente. 
 
4.4 Toma de muestras  
 
Las muestras para preparación de las probetas utilizadas en los ensayos se 
tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. La forma y 
dimensiones de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma 
de ensayo correspondiente. 
 
4.5 Normas de ensayo 
 
Las Normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización 
de los ensayos correspondientes. 
 
4.5.1 Ensayo de aislamiento a ruido aéreo 
 
UNE 74-040-84 (1) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 1. Especificaciones relativas a los laboratorios. 
 
UNE 74-040-84 (2) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 2. Especificaciones relativas a la precisión. 
 
UNE 74-040-84 (3) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 3. Medida en laboratorio del aislamiento al ruido 
aéreo de los elementos constructivos. 
 
UNE 74-040-84 (4) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 4. Medida «in situ» del aislamiento al ruido aéreo 
entre locales. 
 
UNE 74-040-84 (5) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 5. Medida «in situ» del aislamiento al ruido aéreo de 
las fachadas y de sus componentes. 
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4.5.2 Ensayo de aislamiento a ruido de impacto 
 
UNE 74-040-84 (6) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 6. Medida en laboratorio del aislamiento de suelos a 
ruidos de impacto. 
 
UNE 74-040-84 (7) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 7. Medida «in situ» del aislamiento de suelos al ruido 
de impacto. 
 
UNE 74-040-84 (8) Medida del aislamiento acústico de los edificios y de los 
elementos constructivos. Parte 8. Medida en laboratorio de la reducción de la 




4.5.3 Ensayo de materiales absorbentes acústicos 
 
UNE 74-041-80 Medida de coeficientes de absorción en cámara reverberante. 
 
 
4.5.4 Ensayo de permeabilidad al aire en ventanas 
 




4.6 Ensayos de laboratorio 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán 
en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de Fomento. 
 
 




Ø CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DB HR PROTECCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    Se debe concluir el desarrollo de las edificaciones con la urbanización de la 
parcela, realizando una ordenación adecuada de la misma, tanto desde un punto de 
vista estético como funcional. Dado que la parcela está situada en el Parque 
Comercial VIA PARK, perteneciente al Término Municipal de Vícar, la 
realización del presente anejo se ha realizado en base a lo establecido en las normas 
subsidiarias del planeamiento municipal de Vícar y el PGOU de Vícar. 
 
Para la realización del presente anejo se han seguido las instrucciones descritas en 




    La nave se encuentra situada en la parcela 236-3 del polígono 11 con referencia 
catastral 5546604WF3754N del Parque Comercial VIA PARK, en el Término 




Figura 1. Fotografía parcela (1). 
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Figura 2. Fotografía parcela (2). 
    Además, en el Documento Nº 2 Planos de este proyecto quedan definidos la 




    La parcela presenta una superficie total de 4365 m2 de los cuales 1950 m2 se 
destinarán a la construcción de la nave y demás instalaciones El resto constituirá el 
complejo urbanístico envolvente de la nave con aparcamientos, jardines, zona de 
maniobra de los camiones, zona de residuos 
 
 
4. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 
 
Se han de tener en cuenta una serie de parámetros reguladores de las condiciones 
de edificación para cada ordenanza. En nuestro caso nos ceñimos a los parámetros 
que regulan la ordenanza para actividades industriales del sector 11 de las normas 
subsidiarias del planeamiento municipal de Vícar. Los condicionantes de ordenación 
y su cumplimiento están expuestos en el Anejo Nº5 Ficha urbanística. 
 
    Nuestra nave se retranqueará respecto de la alineación oficial 5,70 m, superior a 
los 3 m mínimos exigidos por la normativa.  
 
 
5. EMPLAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
 
    El diseño que se ha realizado del emplazamiento de los edificios está basado en 
criterios de funcionalidad y estética. 
 
Como condicionantes básicos destacamos: 
 
Ø La pendiente del terreno es prácticamente nula, por lo que los trabajos de 
acondicionamiento del terreno serán mínimos en esta zona. 
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Ø Presenta un buen acceso desde la Carretera A-391. 
 
    La distribución en planta de las instalaciones y la distribución general de la parcela, 
se han diseñando teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
Ø Se establecen un acceso para los clientes, en la zona Sureste. Se pretende 
destinar el acceso por la zona Noroeste solo para camiones o vehículos 
autorizados para la carga y descarga de artículos.. De este modo, se intenta 
evitar cualquier posible conflicto en la parcela. 
  
Ø Se urbaniza la totalidad de la parcela garantizando así la visibilidad continua 
de la nave. La zona Noroeste de la parcela se destinará a la carga y descarga 
de camiones y vehículos. Mientras que la zona oeste y sur se destinará para el 
paso y aparcamiento de vehículos de trabajadores, clientes y visitantes, 
aprovechándose los aparcamientos ya instalados en el Parque comercial. 
 
Ø El  pavimento exterior se encuentra en excelentes condiciones debido al uso 




6. ACONDICIONADO DE LA SUPERFICIE 
 
Para el acondicionamiento de la superficie habrá que realizar la limpieza y desbroce 
de la parcela. En primer lugar, se realizará la operación previa de limpieza de la parcela, 
la cual se reduce en esta ocasión a una labor muy breve de eliminación de algunos 
materiales. La parcela presentará una pendiente prácticamente despreciable aunque 
suficiente para favorecer la evacuación de las aguas pluviales, no se hace preciso la 
realización de desmontes o movimientos de tierra de gran envergadura. 
 
 
7. PAVIMENTACIÓN EXTERIOR 
 
El suelo de la parcela se considera suelo estable dado que presenta una buena 
resistencia a la deformación y es poco sensible a la presencia de agua. Las funciones 
principales de la explanación que sustentará la pavimentación exterior son las 
siguientes: 
 
Ø Soportar las acciones que le son transmitidas por el firme. 
 
Ø Defender el firme de la influencia no deseada de la humedad. 
 
Se considera como firme la estructura superior de la pavimentación exterior 
situada sobre la explanación y que recibe directamente los efectos de tráfico. 
 
Toda la explanada exterior a la nave se resuelve mediante una capa mezcla de 
zahorra natural y zahorra artificial de 15 cm, riego de imprimación y 10 cm de 
aglomerado asfáltico, todo sin eliminar la ligera pendiente que posee la parcela para 
facilitar de este modo la evacuación de aguas pluviales. 
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El acerado que se proyecta se resuelve mediante bordillo de hormigón y 





Se señaliza, conforme a lo establecido en el CTE: 
 
Ø El sentido de la circulación y las salidas. 
 
Ø La velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 
 
Ø Las zonas de tránsito y paso de peatones. 
 
Ø El acceso. 
 
    Tanto las zonas destinadas a aparcamiento, como las destinadas a carga y 
descarga, se encuentran ya construidas y totalmente señalizadas. Alrededor de la 
nave se dispondrá de un acceso peatonal independiente, el cual tendrá una anchura de 
1 m. Dicho acerado estará formado por bordillo de hormigón y solera de hormigón y 
baldosa y se encontrará a una altura de 18 cm por encima de la solera del resto de la 







Ø P.G.O.U. del Excmo. Ayuntamiento de Vícar. 
 










Anejo Nº 14: 
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    El presente Plan de Control de Calidad se redacta como anejo del proyecto con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por 
el que se aprueba el CTE.  
 
    El control de calidad de las obras incluye: 
 
Ø El control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras. 
 
Ø El control de la ejecución de la obra. 
 
Ø El control de la obra terminada. 
 
    Para ello: 
 
    El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos 
y modificaciones. 
 
    El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
 
    La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
    Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
    Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes 
controles: 
 
Ø Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
 
Ø Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 





Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   CONTROL DE CALIDAD 
 
Daniel Galdeano Vacas   511 
 
2. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
    El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones 
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
2.1 Control de la documentación de suministros 
 
    Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
Ø Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
Ø El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 
Ø Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
 
2.2 Distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
    El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 
Ø Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 
del CTE. 
 
Ø Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 
 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella. 
 
2.3 Control mediante ensayos 
 
    Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
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necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
    La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 
 
2.4 Criterio general de no aceptación de un producto 
 
    El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación 
del producto y en su caso de la partida. 
 




    Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Aprobada por el Real 
Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
 
Ø Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento. 
 
Ø Artículo 11. Control de recepción. 
 
    Cementos comunes. Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 
197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
    Cementos especiales. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 
especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
    Cementos de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 




2.5.2 Hormigón armado y pretensado 
 
    Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998). 
 
Ø Artículo 1.1. Certificación y distintivos. 
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Ø Artículo 81. Control de los componentes del hormigón. 
 
Ø Artículo 82. Control de la calidad del hormigón. 
 
Ø Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón. 
 
Ø Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón. 
 
Ø Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón. 
 
Ø Artículo 86. Ensayos previos del hormigón. 
 
Ø Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón. 
 
Ø Artículo 88. Ensayos de control del hormigón. 
 
Ø Artículo 90. Control de la calidad del acero. 
 
Ø Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras 
postesas. 
 
Ø Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
 
Ø Artículo 93. Control de los equipos de tesado. 
 
Ø Artículo 94. Control de los productos de inyección. 
 
 
2.5.3 Estructuras metálicas 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad. 
 
Ø Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales. 
 
Ø Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación. 
 
 
2.5.4 Estructuras de fábrica 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución. 
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2.5.5 Yesos y escayolas 
 
    Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción (RY-85). Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 
1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Ø Artículo 5. Envase e identificación. 
 
Ø Artículo 6. Control y recepción. 
 
 
2.5.6 Ladrillos cerámicos 
 
    Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción (RL-88). Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 
1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Ø Artículo 5. Suministro e identificación. 
 
Ø Artículo 6. Control y recepción. 
 
Ø Artículo 7. Métodos de ensayo. 
 
 
2.5.7 Bloques de hormigón 
 
    Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción (RB-90). Aprobado por Orden Ministerial 
de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Ø Articulo 5. Suministro e identificación. 
 
Ø Artículo 6. Recepción. 
 
 
2.5.8 Red de saneamiento 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Ø Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
    Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 
drenaje. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
    Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y 
válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no 
fecales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
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aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
    Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y 
cámaras de inspección. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
    Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales 
celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
    Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
    Pates para pozos de registro enterrados. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003). 
 
    Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 
de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003). 
 
    Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
    Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibras de acero. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
    Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones 
de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
    Escaleras fijas para pozos de registro. Obligatoriedad del marcado CE para 




2.5.9 Cimentación y estructuras 
 
    Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles 
de materiales aislantes o a veces de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de construcción. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre 
de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
    Anclajes metálicos para hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 
y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ø Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 0011, 2, 3 y 4. 
 
Ø Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
    Apoyos estructurales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ø Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 
Ø Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 
Ø Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
    Aditivos para hormigones y pastas. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 
Ø Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2. 
 
Ø Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4. 
 
    Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro 
de magnesio. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-
1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
    Áridos para hormigones, morteros y lechadas. Obligatoriedad del marcado CE 
para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 
(BOE 11/02/2004). 
 
Ø Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 
Ø Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 
Ø Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
 
    Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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    Cales para la construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
    Paneles de yeso. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 
de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 
Ø Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 
Ø Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
    Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante). Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
    Kit de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Ø Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 
Ø Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 
Ø Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
    Especificaciones para morteros de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Ø Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 
Ø Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 
2.5.11 Aislamiento térmico 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Ø Epígrafe 4 Productos de construcción. 
 
Ø Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
    Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
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Ø Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162. 
 
Ø Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163. 
 
Ø Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164. 
 
Ø Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR).                 
UNE-EN 13165. 
 
Ø Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166. 
 
Ø Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167. 
 
Ø Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168. 
 
Ø Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169. 
 
Ø Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170. 
 
Ø Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171. 
 
    Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE 
nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
    Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
2.5.12 Aislamiento acústico 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 
frente al ruido. Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07) 
 
Ø 4.1. Características exigibles a los productos 
 
Ø 4.3. Control de recepción en obra de productos 




    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
Ø Epígrafe 4. Productos de construcción 
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    Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE 
nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
    Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 






    Materiales de piedra natural para uso como pavimento. Obligatoriedad del 
marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Ø Baldosas. UNE-EN 1341. 
 
Ø Adoquines. UNE-EN 1342. 
 
Ø Bordillos. UNE-EN 1343. 
 
    Adoquines de arcilla cocida. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
    Adhesivos para baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
 
    Adoquines de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
    Baldosas prefabricadas de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
    Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
    Techos suspendidos. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
    Baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
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2.5.15 Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
    Dispositivos para salidas de emergencia. Obligatoriedad del marcado CE para 
los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002                         
(BOE 30/05/2002). 
 
Ø Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. UNE-EN 179. 
 
Ø Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra 
horizontal. UNE-EN 1125. 
 
    Herrajes para la edificación. Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Ø Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 
Ø Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 
1155. 
 
Ø Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 
Ø Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 
Ø Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
    Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
    Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Obligatoriedad del marcado 
CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Ø Vidrio. Guía DITE nº 002-1. 
 
Ø Aluminio. Guía DITE nº 002-2. 
 
Ø Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3. 
 
    Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
    Fachadas ligeras. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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    Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Ø Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 
Ø Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
    Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de 
estructura abierta. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
    Bordillos prefabricados de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos 




2.5.17 Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, 
Suministro de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). 
 
Ø Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
    Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y 
drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales 
celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
    Dispositivos anti-inundación en edificios. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
 
    Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2.5.18 Instalaciones eléctricas 
 
    Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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Ø Acero. UNE-EN 40- 5. 
 
Ø Aluminio. UNE-EN 40-6. 
 
Ø Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7. 
 
2.5.19 Instalaciones de calefacción, climatización y ventilación 
 
    Sistemas de control de humos y calor. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Ø Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
 
Ø Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
    Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120ºC. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
    Radiadores y convectores. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 




2.5.20 Instalaciones de protección contra incendios 
 
    Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416 
1:2001+A2:2008 y UNE-EN 12416-2:2001+A1:2008) aprobada por Resolución de 
19 de mayo de 2008 (BOE 18/06/2008). 
 
Ø Extintores portátiles de Incendios. Parte 7. características, requisitos de 
funcionamiento y métodos de ensayo. UNE-EN 3-7:2004:2004+A1:2008. 
 
    Sistemas de detección y alarma de incendios. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos aprobada por Resolución de 4 de marzo de 2011 (BOE 
29/03/2011). 
 
Ø Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54- 
3:2001/A2:2007. 
 
Ø Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4:2001. 
 
Ø Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5:2001. 
 
Ø Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio 
de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7:2001. 
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Ø Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de 
luz.UNE-EN-54-12:2003. 
2.5.21 Comprobaciones ante el fuego de elementos constructivos y 
materiales de construcción 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en 
Caso de Incendio. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). 
 
Ø Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y 
los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 
 
    REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
    Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales 
(RSCIEI). Aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (BOE -A-
2004- 21216). 
 
Ø Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación 
de los materiales utilizados en la construcción. UNE 23727:1990. 
 
    Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). 
 
    Fase de recepción de equipos y materiales 
 
Ø Articulos 2, 3, 9. 
 
 
2.5.22 Instalaciones térmicas 
 
    Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
 
    Fase de recepción de equipos y materiales 
 
Ø ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
 
ITE 04.1 Generalidades. 
ITE 04.2 Tuberías y accesorios. 
ITE 04.3 Válvulas. 
ITE 04.4 Conductos y accesorios. 
ITE 04.5 Chimeneas y conductos de humos. 
ITE 04.6 Materiales aislantes térmicos. 
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ITE 04.7 Unidades de tratamiento y unidades terminales. 
ITE 04.8 Filtros para aire. 
ITE 04.9 Calderas. 
ITE 04.10 Quemadores. 
ITE 04.11 Equipos de producción de frío. 
ITE 04.12 Aparatos de regulación y control. 
ITE 04.13 Emisiones de calor. 
 
 
2.5.23 Instalaciones de electricidad 
 
    Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002). 
 
Ø Artículo 6. Equipos y materiales. 
 
Ø ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 
Ø ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
 
 
2.5.24 Instalaciones de infraestructura de telecomunicación 
 
    Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
    Fase de recepción de equipos y materiales 
 
Ø Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones. 
 
3. CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
    Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad. Se 
comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
    En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
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3.1 Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 
 
    Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente 
de aplicación de la que se incorpora a continuación un listado por elementos 
constructivos: 
 
3.1.1 Hormigón armado y pretensado 
 
    Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998). 
 
    Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Ø Artículo 95. Control de la ejecución. 
 
Ø Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas. 
 
Ø Artículo 98. Control de ejecución de la inyección. 
 
Ø Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura. 
 
 
3.1.2 Estructuras metálicas 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006).  
 
    Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Ø Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje. 
 
 
3.1.3 Estructuras de fábrica 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad 
Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución. 
 
    Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Ø Epígrafe 8.2 Control de la fábrica. 
 
Ø Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno. 
 
Ø Epígrafe 8.4 Armaduras. 
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    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
    Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Ø Epígrafe 5 Construcción. 
 
 
3.1.5 Aislamiento térmico 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
    Fase de ejecución de elementos constructivos 
 
Ø Epígrafe 5 Construcción. 
 
Ø Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
 
3.1.6 Aislamiento acústico 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 
frente al ruido. Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07). 
 
    Construcción 
 
Ø 5.1. Ejecucion. 
 
Ø 5.2. Control de la ejecucion. 
 
 
3.1.7 Instalaciones de protección contra incendios 
 
    Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993). 
 
    Fase de ejecución de las instalaciones 
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3.1.8 Instalaciones térmicas 
 
    Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004). 
 
    Fase de ejecución de las instalaciones 
 
Ø Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
 
Ø ITE 05  MONTAJE 
 
ITE 05.1 GENERALIDADES. 
ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS. 
ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS. 
 
 
3.1.9 Instalación de fontanería 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Salubridad, 
Suministro de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
    Fase de recepción de las instalaciones 
 
Ø Epígrafe 6. Construcción. 
 
 
3.1.10 Red de saneamiento 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
 
    Fase de recepción de materiales de construcción 
 
Ø Epígrafe 5. Construcción. 
 
 
3.1.11 Instalaciones de infraestructura de telecomunicación 
 
    Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003). 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
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Ø Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico. 
 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 
27/05/2003). 
 
4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 
    Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada 
deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o 
por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación 
aplicable que se enumera a continuación: 
 
4.1 Elementos constructivos 
 
4.1.1 Hormigón armado y pretensado 
 
    Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998): 
 





    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006): 
 
Ø Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada. 
 
 
4.1.3 Instalaciones de protección contra incendios 
 
    Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección 
frente al ruido. Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07) 
 
    Construcción. 
 
Ø 5.1. Ejecución. 
 
Ø 5.3. Control de la obra terminada. 
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4.1.4 Instalaciones térmicas 
 
    Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004): 
 
Ø Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
 
Ø ITE 06 : PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
 
ITE 06.1 Generalidades. 
ITE 06.2 Limpieza interior de redes de distribución. 
ITE 06.3 Comprobación de la ejecución. 
ITE 06.4 Pruebas. 
ITE 06.5 Puesta en marcha y recepción. 
APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación. 
 
 
4.1.5 Instalaciones de electricidad 
 
    Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002): 
 
    Fase de recepción de las instalaciones 
 
Ø Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 
 
Ø ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 
 
Ø ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 
 
Ø Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja 
tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de 
octubre. (BOCM 18/10/2003). 
 
5. CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
    La dirección de la obra deberá emitir un certificado final de calidad verificando 
que la obra ha sido realizada conforme a los controles de calidad establecidos en el 
proyecto aprobado y la documentación técnica que lo desarrolla y con los ensayos 
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6. ANEXO: CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL 
HORMIGÓN 
 
    Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga 




Ø Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer 
ensayos. 
 
Ø Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de 
los áridos emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un 






  1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos. 
  2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla. 
  3 UNE 7134:58 Partículas blandas. 
  4 
UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en 
líquido de peso específico 2. 
  5 
UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  
referidos al árido seco. 
  6 
UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= 
referidos al árido seco. 
  7 UNE 1744-1:99 Cloruros. 
  8 UNE 933-9:99 Azul de metileno. 
  9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento. 
10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena. 
11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava. 
12 
UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los 
áridos. 
13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico. 
14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso. 





Ø En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables 
por la práctica. 
 
Ø En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de 
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1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH. 
2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas. 
3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4. 
4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-.. 
5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono. 
6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter. 





    Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 
Ø Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro 
o cuando lo indique la Dirección de la Obra. 
 
Ø En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la 
Administración competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o 
que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se le eximirá 
de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para la recepción de 
cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de 
recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por Organismo 
autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 
 
Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
 
Ø Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. 
Cuando el cemento se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad 
oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, mediante 
comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos 
por la documentación de identificación del cemento y los resultados del 
autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán conservarse muestras 





1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación. 
2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble. 
3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad. 
4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación. 
5 UNE 80117:87 Exp. Blancura. 
6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker. 
7 UNE 80217:91 Álcalis. 
8 UNE 80217:91 Alúmina. 
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9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos. 
10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros. 
11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado. 
12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen. 
13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión. 
14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros. 
 
 
6.4 Aditivos y adiciones 
 
Ø No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados 
y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una 
persona física. Los aditivos no pueden tener una proporción superior al 5% 
del peso del cemento. 
 
Ø Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 
 
Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
 
Ø Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las 
características de calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 
86º de EHE) También se comprobará la ausencia en la composición del 
aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 
armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 
 
Ø Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo 
utilizado sean precisamente los aceptados. 
 
    Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice 
(Ensayos sobre adiciones): 
 
Ø Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una 
vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre 
adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas 
volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de 





UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros 
totales. 
2 UNE 83227:86 Determinación del pH. 
3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco. 
4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico. 
5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre. 
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6 UNE EN 451-2:95 Finura. 
7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas. 
8 UNE 80217:91 Cloruros. 
9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego. 
10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad. 
11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio. 
 
 




Ø Código Técnico de la Edificación, (CTE). 
  
Ø Instrucción de Hormigón Estructural, (EHE). 
 
7.2 Páginas Web 
 











Anejo Nº 15: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    Se redacta este Plan de gestión de residuos de construcción y demolición en 
cumplimiento del Real Decreto de 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, 
en su artículo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición la de presentar un Plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4 y 5 de dicho 
Real Decreto. 
 
    Por lo tanto, como se ha comentado, el objetivo de este anejo es garantizar el 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, el cual tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Para entender mejor este anejo, 
así como la normativa a cumplir, necesitamos conocer el significado otorgado a una 
serie de términos y expresiones.  
 
Por ello, se establecen las siguientes definiciones: 
 
Ø Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de Residuo incluida en el articulo 3.a) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 
 
Ø Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 
entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 
de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 
de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
Ø Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en la 
construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, 
canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil. Se considerará parte integrante de la obra toda instalación 
que de servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y 
desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, 
tales como: plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, 
grava-cemento o suelocemento, plantas de prefabricados de hormigón, 
plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de 
encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y 
almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición de la obra. 
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Ø Productor de residuos de construcción y demolición:  
 
· La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
 
· La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 
 
· El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
 
 
Ø Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o 
jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 




2. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS 
 
    De acuerdo a las definiciones anteriores, en nuestro caso el productor de residuos 
es el promotor de la actividad. Además de los requisitos exigidos por la legislación 
sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir 
con las siguientes obligaciones: 
 
Ø Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 
la obra. 
 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 
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5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 
 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 
 
Ø Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 
y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de 
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 




3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS 
 
    De acuerdo a las definiciones anteriores, en nuestro caso el poseedor de residuos 
es el constructor (contratista principal). El poseedor de residuos estará obligado a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. Además: 
 
Ø El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
 
Ø La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
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Ø El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 
 
Ø Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 




Hormigón 80 t 
Tejas, ladrillos, cerámicos 40 t 
Metal 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plástico 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 
 
Tabla 1: Residuos mínimos para llevar a cabo la separación de residuos. 
 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente 
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En 
este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
 
Ø El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos 
a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada ano natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS 
SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 
 
    Según lo establecido en el apartado 3 del presente anejo, los residuos generados 
han de ir codificados de acuerdo a la Orden MAM/304/2002. Los residuos van 
codificados con 6 dígitos, divididos en tres bloques de dos cifras, donde cada bloque 
representa un dato. Las dos primeras cifras representan el capítulo al que pertenece el 
residuo, el segundo par de cifras representan el subcapítulo, y las dos últimos 
representan el residuo concreto. 
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    En nuestro caso los residuos a tratar principalmente se encuentran en el capítulo 
17, referido a residuos de la construcción y demolición (RCD), donde sus 
subcapítulos serían vidrio, madera, metal,..., y dentro de éstos el residuo en concreto. 
Sin embargo, nosotros no vamos a hablar de residuos concretos, sino que vamos a 
clasificar los residuos de construcción y demolición en cuatro grupos: 
 
Ø Tierras y pétreos de la excavación. 
 
Ø RCD de naturaleza no pétrea. 
 
Ø RCD de naturaleza pétrea. 
 
Ø RCD potencialmente peligrosos y otros. 
 
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE 
RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA. 
 
    La estimación se realizará en función de las cuatro categorías del apartado 4 del 
presente anejo. En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
    De acuerdo con el Plan Nacional de RCDs de 2007-2015, los RCDs producidos de 
media en obras de edificios nuevos es de 120.0 kg / m2 de edificación. En nuestro 
caso, por tratarse de una construcción pequeña, hemos de aplicar un factor de 
corrección, el cual vamos a considerar de 0.3. 
 
    Por lo tanto, como la superficie construida (nave) en nuestro caso es de unos 1900 
m2, los RCDs producidos serían de 228000 kg, que aplicando el factor de corrección 
dan lugar a 68400 kg de RCDs. Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado 
de construcción y en base a estudios de la composición en peso de los RCDs que van 
a los vertederos, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 




Actividad Porcentaje de residuos (%) Masa (kg) 
Cerramientos 50 34200 
Acabados 45 30780 
Cimentación / Estructura 5 3420 
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Evaluación teórica del peso por 
tipología de RCD 
% En peso 
Kg de cada 






CERRAMIENTOS (34200 kg) 
Cerámica 84 28728 2000 14,36 
Plástico 4 1368 900 1,52 
Metal 1 342 7850 0,043 
Madera 3 1026 900 1,14 
Papel y cartón 7 2394 450 5,32 
Total: 100 34200  22,383 
ACABADOS (30780 kg) 
Cerámica 40 12312 2000 6,16 
Plástico 13 4001,4 900 4,45 
Yeso 20 6156 2320 2,65 
Madera 7 2154,6 900 2,39 
Papel y cartón 15 4617 450 10,26 
Metal 5 1539 7850 0.2 
Total: 100 30780  26,11 
CIMENTACIÓN / ESTRUCTURA (3420 kg) 
Hormigón 37 1265,4 2500 0,51 
Plástico 31 1060,2 900 1,18 
Metal 22 752,4 7850 0,1 
Madera 5 171 900 0,19 
Papel y cartón 5 171 450 0,38 
Total: 100 3420  2,36 
 






50 % (34200 kg) 
45 % (30780 kg) 
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Figura 4. Porcentaje de residuos en cimentación / estructura. 
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    Nuestra actividad generará, de forma aproximada, 68,4 toneladas y 50,9 m3 de 
volumen de residuos. Para minimizar este impacto que se produciría contra el medio 
ambiente, los residuos serán retirados por un gestor autorizado, teniendo en cuenta la 
distancia mínima de este a la obra, para su posterior tratamiento y valorización. 
 
6. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN  IN SITU  PREVISTAS 
 
    En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las cantidades indicadas en la Tabla 1. 
 
    Las medidas empleadas son las siguientes: 
 
Ø Segregación de materiales en caso de superar las fracciones establecidas en la 
Tabla 1.  
 
    Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las 
especificaciones de la normativa vigente. 
 
7. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 
 
    No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado. Las empresas de Gestión y 
tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Andalucía 
para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
    La previsión es reciclar o transportar al vertedero los residuos generados en la 





Material Tratamiento Destino 
Cantidad 
(t) 
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Tabla 4. Destino previsto para los residuos de construcción y demolición. 
 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
RNP: Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 
 
8. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
    En este apartado, se orienta a la selección de los sistemas de gestión y a la 
determinación de la organización de la obra y el derribo en función de las 
operaciones que se vaya a realizar. 
 
    A continuación, exponemos un resumen de los principales criterios para esta etapa 
del Plan de residuos. 
 
8.1 Para mejorar la manipulación de los residuos 
 
    Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los 
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se 
facilita su posterior valorización. Los contenedores y las zonas donde se almacenarán 
los residuos deben estar claramente designados. Si se identifican de forma 
equivocada, se puede originar un problema ambiental grave. 
 
 
8.2 Sobre el transporte interno y externo de los residuos 
 
    Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. No se debe 
proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se lleven a 
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8.3 Gestión correcta de los residuos potencialmente peligrosos 
 
    Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, 
que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. Se 
ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de 
otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una 
impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o 
zonas asfaltadas. Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con 
claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Estos se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos 
fácilmente inflamables. 
 
9. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA 
 
    En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 
volumen de residuos en la fase de construcción, facilitando, además, el 
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución. 
 
    Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de 
los residuos generados en la obra: 
 
Ø La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 
 
Ø Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que 
no se utilice en la obra. 
 
Ø El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 
Ø Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 
de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 
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Ø Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 
 
Ø El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
Ø Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos 
publicitarios, decorativos y superfluos. 
 
    En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, 
ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
10. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
10.1 Bibliografía 
 
Ø R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 
Ø ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    El objeto del presente anejo es facilitar información sobre cómo se ha de realizar 
la inscripción de la industria. Para la instalación y puesta en servicio de un centro de 
almacenamiento y venta de artículos deportivos será necesario inscribirse en el 
Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía. 
  
    El Registro constituye un instrumento para la publicidad de la información sobre 
las actividades industriales y de servicios, como un servicio a los ciudadanos y 
particularmente al sector empresarial, sin perjuicio de las normas de 
confidencialidad. Servirá de instrumento para la coordinación de las actuaciones de 
las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía en todo lo referente al contenido 
del Registro de Establecimientos Industriales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
    
2. NORMATIVA 
 
    DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos. 
 
    ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se modifican el Anexo del Decreto 
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones 
industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los 
mismos, y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la que se dictan normas de desarrollo 
del Decreto 59/2005. 
 
3. INDUSTRIAS QUE TIENEN QUE REGISTRARSE 
 
    Todas las industrias pertenecientes al grupo I. Se incluyen en el Grupo I aquellos 
establecimientos e instalaciones industriales que de acuerdo con su normativa 
específica necesitan con carácter previo a su puesta en funcionamiento la obtención 
de autorización administrativa del Órgano competente de la Consejería titular de la 
competencia en materia de industria de la Junta de Andalucía. En todo caso, se 
incluyen en este grupo las actividades sometidas al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, conforme a la Ley 7/1994, de Protección Ambiental.  
Por tanto, nuestra industria, una nave para el almacenamiento y venta de mobiliario 
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4. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 
    Para la puesta en servicio por nueva implantación, ampliación o traslado de 
cualquier actividad o instalación de las relacionadas en el anexo del Decreto 59/2005, 
de 1 de marzo, el titular de las mismas o cualquier otra persona que ostente su 
representación, debidamente acreditados, presentarán en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la provincia donde radique la 
actividad o instalación, la siguiente documentación en duplicado ejemplar: 
 
Ø Solicitud debidamente cumplimentada según modelo oficial que se adjunta en 
el anexo. 
 
Ø Autorización para presentar y retirar la documentación, cuando la persona 
que presenta la solicitud sea distinta de quien la suscribe. 
 
Ø Acreditación documental de la personalidad del titular o de la persona que 
ostente su representación, en este caso, acreditación de la representación o 
apoderamiento. 
 
Ø Para los establecimientos industriales, Proyecto Técnico firmado por técnico 
competente y visado por su Colegio Oficial o en su caso Memoria Técnica 
donde se recojan los datos y características de la actividad, así como la 
relación de máquinas cumplimentada en el modelo del anexo correspondiente 
a la Ficha Técnica Descriptiva de máquinas. 
 
Ø En su caso Certificado de dirección técnica expedido por técnico competente 
y visado por el Colegio Oficial. 
 
Ø En su caso hoja de notificación de datos para la inscripción en el Registro de 
establecimientos industriales, cumplimentada según el modelo oficial. 
 
Ø Fichas Técnicas Descriptivas de cada una de las instalaciones que se indiquen 
en la solicitud según los modelos oficiales que se adjuntan en el anexo. 
 
Ø Documentos, boletines de instalaciones y certificaciones justificativas del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos y de la acreditación 
del cumplimiento de la legislación de medio ambiente. La documentación a 
que se refiere este apartado se corresponderá con la relacionada para cada 
instalación en su Ficha Técnica Descriptiva. 
 
Ø Plano topográfico de situación, escala 1:10.000 según modelo de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, señalando la situación del 
establecimiento o instalación que se pretenda poner en servicio. 
 
Ø Certificado de Organismo de Control o de Técnico competente, indicativo de 
que todas las instalaciones del establecimiento están legalizadas y que 
disponen de las inspecciones periódicas reglamentarias con resultado 
favorable, cuando la solicitud se refiera a la ampliación de una actividad, 
establecimiento o instalación. Podrá sustituirse el mencionado certificado por 
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copias de los correspondientes justificantes de las legalizaciones iniciales y 
de las actas de las inspecciones periódicas con resultados favorables. En este 
último caso deberán presentar, además, declaración responsable del titular de 
que no existe en el establecimiento ninguna otra instalación, o ampliación, 
que requiriendo legalización no disponga de ella. 
 
 
    Las instalaciones mencionadas en el Decreto 59/2005 y sus correcciones 
posteriores a su publicación y que necesitarán cumplir con lo establecido en sus 
reglamentos específicos para obtener el registro de la industria son: 
 
Ø Instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 
 
Ø Instalaciones eléctricas de Alta Tensión. 
 
Ø Instalaciones de Gas no pertenecientes a empresas de transporte o 
distribución. 
 




Ø Aparatos a presión. 
 
Ø Instalaciones frigoríficas. 
 
Ø Instalaciones interiores de agua. 
 
Ø Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
Ø Instalaciones de almacenamiento de productos derivados del petróleo. 
 
Ø Instalaciones de protección contra incendios. 
 
Ø Instalaciones de almacenamiento de productos químicos. 
 
 
    La documentación a presentar para la inscripción se puede realizar mediante los 
distintos anexos que se presentan a continuación que se encuentran en modo 
autorellenable en www.juntadeandalucia.es, en la consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa. 
4.1 Inscripción mediante anexos 
 
    Para realizar la inscripción se han de llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
1. Rellenar los Anexos debidamente. 
 
2. Estudio técnico. 
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3. Relación de puestos de trabajo, titulación técnica y titulación o certificación 
de carácter profesional o laboral de los trabajadores. 
 
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL PROYECTO 
 
    El proyecto, redactado y firmado por el técnico especialista competente, deberá 
incluir en su Memoria una exposición detallada de las motivaciones fundamentales 
del proyecto y del proceso de elaboración, precisando la capacidad instalada y la 
estimación cuantitativa de los productos finales a tratar y/u obtener y contemplará los 
aspectos técnicos de las materias primas a utilizar, así como el cumplimiento de la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria, en su caso, analizando la influencia de la 
repercusión de las actividades proyectadas en la zona del entorno de la industria, 
complementada por el estudio económico financiero. 
 
CERTIFICACIONES FINALES DE OBRAS 
 
    La Certificación Final de Obra, deberá constar, como mínimo, de los siguientes 
documentos: 
 
Ø Certificado de haber terminado la Obra, en el que conste que se ha cumplido 
la legislación vigente que afecta a las instalaciones de que se trate. 
 
Ø Mediciones valoradas de la Obra Civil construida, totalizando su coste y el de 
las instalaciones. 
 
Ø Relación valorada de Máquinas y Elementos instalados, pudiéndose incluir 
marcas y características. 
 




· Dispondrán del equipamiento mínimo establecido. 
 
· Actualizarán cada 5 años los datos del Registro de Establecimientos 
Industriales de Andalucía. 
 
· Notificarán a la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa los cambios de titularidad. 
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6. CONTROL DE LAS INSTALACIONES Y ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 
 
    Las industrias andaluzas tienen las siguientes obligaciones: 
 
Ø El órgano competente en materia de industria podrá comprobar de oficio, en 
cualquier momento, por sí mismo o a través de Organismos de Control, el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y requisitos de seguridad. 
También podrá hacerlo a instancia de parte interesada en casos de riesgo 
significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente. 
 
Ø La Dirección General competente en materia de seguridad industrial 
promoverá, coordinadamente con las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería titular de las competencias de industria, planes de inspección de 
las instalaciones y de control del cumplimiento reglamentario, que serán 
llevadas a cabo directamente por los funcionarios de la Administración o, 
bajo la supervisión de ésta, a través de los Organismos de Control que al 
efecto sean requeridos. 
 
Ø Si como consecuencia de las comprobaciones a que se refieren los números 
anteriores se observaran deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 
exigibles, de las que pudieran derivarse riesgo grave para las personas, bienes 
o medio ambiente, las Delegaciones competentes en materia de industria 
podrán disponer la paralización temporal, total o parcial de la actividad o 
instalación, hasta que se corrijan las deficiencias observadas, sin perjuicio de 
las responsabilidades y, en su caso, de las sanciones que correspondan. La 
resolución será motivada e indicará plazo de subsanación de las deficiencias. 
El plazo otorgado para la subsanación de deficiencias podrá ser prorrogado 
por plazo igual a la mitad del inicialmente concedido cuando exista una 
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7. ANEXOS 
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8. DOCUMENTACIÓN CONSULTADA  
8.1 Bibliografía 
 
Ø DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. 
 
Ø ORDEN de 27 de mayo de 2005, por la que se dictan normas de desarrollo 
del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, para la tramitación de los expedientes de 
instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio de industrias e 
instalaciones relacionadas en su anexo y su control. 
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Ø ORDEN de 5 de octubre de 2007, por la que se modifican el Anexo del 
Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos e 
instalaciones industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos, y la Orden de 27 de mayo de 2005 por la que se 
dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005. 
 
8.2 Paginas Web 
 
Ø Portal de la Junta de Andalucía. (http://www.juntadeandalucia.es). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    El presente anejo tiene como finalidad realizar un análisis técnico de las diversas 
actuaciones que se hacen necesarias para materializar el proyecto, estableciendo las 
interrelaciones, sus restricciones y el orden relativo de ejecución entre ellas, en forma 
lógica y racional, y considerando siempre los recursos que en principio son 
ilimitados. 
 
    Una buena planificación ofrece, entre otras, las siguientes ventajas: 
 
Ø Favorece la ejecución de la obra detectando sucesos administrativos o de 
actuaciones que no son constructivas pero que condicionan los plazos. 
 
Ø Mejora la coordinación de los trabajos que coinciden en un mismo tiempo. 
 
Ø Señala la necesidad de cambios futuros. 
 
Ø Proporciona una base para el control. 
 
Ø Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso 
de lo que se dispone. 
 
Ø Obliga a la visualización del conjunto. 
 
    Emplearemos el diagrama de gantt como herramienta gráfica dado que su principal 
objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o 
actividades a lo largo del tiempo. Posteriormente y a partir de él se indicarán las 
relaciones existentes entre las actividades, se establecerá una planificación de las 
posibles certificaciones igualando el coste del presupuesto a el coste objetivo 
buscado. El presente Anejo tiene carácter orientativo dado que en la programación de 
ejecución de las actividades que lo componen no se han definido las relaciones entre 
ellas, en tal caso, nos encontramos en el caso más desfavorable. 
 
2. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
2.1 Resumen y características básicas del proyecto 
 
    El proyecto consiste en el diseño y construcción de una nave industrial para 
almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio. 
 
    Las edificaciones se ubicarán en la parcela 5546604WF3754N del Parque 
Comercial VIA PARK, perteneciente al Término Municipal de Vícar. Dicha 
parcela es propiedad de la promotora, que tiene una superficie de 4365 m2 de los 
cuales 1950 m2 se destinarán a la construcción de la nave y demás instalaciones y el 
resto quedará para otros usos.  
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2.2 Descomposición de la ejecución en actividades 
 
    El presente proyecto se ha descompuesto en las siguientes actividades: 
 


















Ø Pavimentos, solados y forjados. 
 














Ø Control de calidad. 
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2.3 Presupuesto de cada actividad 
 
    El presupuesto de cada una de las actividades de las que se compone el presente 
proyecto serán los siguientes: 
 
Actividad Resumen Euros 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 9.025,82 
2 CIMENTACIÓN 27.595,04 
3 SANEAMIENTO 3.387,79 
4 ESTRUCTURA METÁLICA 107.532,87 
5 CUBIERTA 78.438,34 
6 ALBAÑILERÍA 37.234,92 
7 FONTANERÍA 7.233,33 
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV 20.718,41 
9 REVESTIMIENTOS 11.484,66 
10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 70.578,72 
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 663,41 
12 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 29.456,60 
13 VIDRIOS 78,02 
14 PINTURA 31.626,66 
15 COMPLEMENTOS 4.377,02 
16 URBANIZACIÓN 3.479,16 
17 CONTROL DE CALIDAD 357,58 
18 PLAN DE RESIDUOS 6.000,00 
19 MAQUINARIA 98.528,50 
 
Tabla 1. Presupuesto de ejecución de las actividades. 
 
 
3. MÉTODO EMPLEADO 
 
    Un principio básico de la gestión de proyectos, así como en toda actividad de 
gestión, es que los objetivos estén definidos a priori y con un grado de suficiente de 
claridad y precisión. Hay proyectos donde la definición de objetivos se hace 
realmente difícil, pero esa dificultad no significa que no deba hacerse, puesto que 
cuanto más inmaterial es o más arriesgado sea un proyecto más necesario será contar 
con un marco de referencia, aunque sus contornos sean menos nítidos que en otras 
ocasiones. 
    El objetivo del proyecto es siempre triple. No basta con conseguir uno o dos 
objetivos, ni hay que dar más importancia a uno o a otro. 
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    El primer objetivo es el resultado final de proyecto, es decir, la obra que se quiere 
realizar y que supone el origen y justificación del proyecto, por lo que puede 
considerarse el objetivo más importante y significativo. Pero la consecución del 
objetivo técnico no es suficiente. Eso sí: ha de considerarse más bien como una 
condición ineludible. En el caso de abordar la construcción de nuestra industria, la 
industria se ha de construir, pero no a cualquier precio ni en cualquier plazo. 
    En el caso de proyectos externos, el objetivo de coste suele estar definido y tiene 
una importancia grande. Normalmente existe un contrato, y el proveedor deberá 
respetarlo o tendrá dificultades para revisar al alza el presupuesto. En proyectos 
internos es frecuente que el objetivo de coste no figure en forma explícita, algo que 
se debe intentar reducir. 
    El plazo es el objetivo que más fácilmente se deteriora, convirtiéndose así en el 
que mejor mide el grado de calidad de gestión del proyecto. A menudo se piensa que 
el plazo de realización de un proyecto no debe valorarse excesivamente, puesto que 
es algo que "casi nunca se respeta". Pero hay proyectos en los que este objetivo se 
convierte en el más importante. 
    El aspecto triangular de los objetivos se refuerza por la necesidad de coherencia y 
proporción entre los mismos. Los tres son inseparables y forman un sistema en el que 
cada modificación de cada una de las partes afecta a las restantes. Dado que la 
maximización individual de los tres criterios básicos no es posible, es necesario 
maximizar una cierta combinación entre ellos, priorizando aquellos que se adapten 
mejor a las estrategias de la empresa. 
    Las técnicas de gestión de proyectos deben considerar además las actuaciones 
relacionadas con las desviaciones de la zona objetivo durante el desarrollo del 
proyecto y, por tanto, la aplicación de medidas correctoras para evitar problemas 
adicionales. Ello implica ser capaces de monitorizar el cumplimiento de los objetivos 
identificados de forma continua (en la práctica en determinados hitos, o puntos de 
control del proyecto en los que hay que tener determinada visibilidad de resultados 
intermedios). 
    Un proyecto no puede concebirse al margen del resto de las actividades que lleva a 
cabo la organización. Todas las actividades contribuyen a conseguir unos fines 
generales expresados en las estrategias de la organización. Por ello, el tipo de 
organización influye no sólo en los proyectos que se van a realizar sino también en la 
forma en la que se realizan. Todo ello forma parte del contexto del proyecto. El 
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conocimiento del contexto del proyecto es un elemento fundamental para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
Como se ha dicho, la gestión del proyecto deberá buscar el óptimo entre los 
objetivos. Para ello hay que conocer la importancia relativa de cada factor respecto a 
cómo responde a la estrategia de la organización ejecutora del proyecto. Distintos 
enfoques estratégicos, como poner productos lo antes posible en el mercado, o poner 
productos de calidad contrastada aunque no sean muy innovadores, o maximizar el 
beneficio, dan más peso a un objetivo u otro. Así mismo, el entorno externo puede 
forzar una determinada posición ante la aparición de una nueva tecnología, los 
avances de la competencia, entre otros. 
 
4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Ø Acondicionamiento del terreno: 
 
· Realización del Informe Geotécnico 
· Desbroce y Limpieza de la parcela 
· Acometidas provisionales  
· Replanteo 




· Vertido de hormigón de limpieza 
· Armado de los elementos de cimentación 




· Replanteo y montaje de la instalación de saneamiento 
 
Ø Estructura metálica: 
 




· Montaje de la cubierta. 
· Montaje del canalón. 
· Colocación de los elementos de protección del paramento vertical. 





· Compartimentación interior. 
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Ø Fontanería: 
 
· Colocación de tuberías. 
 
Ø Instalación eléctrica, telefonía y TV: 
 
· Línea eléctrica de Baja Tensión y distribuciones 




· Ejecución de los revestimientos proyectados 
 
Ø Pavimentos, solados y forjados: 
 
· Realización de soleras 
· Solado de zonas proyectadas 
· Colocación de forjado en dependencias  
 
Ø Protección contra incendios y seguridad: 
 
· Instalación de alarma manual de incendios 




· Instalación de los sistemas de ventilación. 
 
Ø Carpintería y mobiliario: 
 
· Instalación de puertas y ventas 
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Ø Urbanización: 
 
· Realización del campo de rodadura 
· Vallado perimetral de la parcela 
· Distribución de las zonas proyectadas 
· Ajardinamiento 
 
Ø Control de calidad: 
 
· Realización de los ensayos proyectados. 
 
Ø Plan de residuos: 
 




· Instalación de la maquinaria de la empresa. 
 
Ø Seguridad y salud: 
 
· Instalación de todas las medidas proyectadas. 
 
 
5. PROGRAMA DE NECESIDADES DE EJECUCIÓN 
 
    En este apartado se presenta un esquema de las instalaciones, equipos, maquinara, 
materiales y mano de obra más importantes que serán necesarios para la ejecución 
del proyecto, dichas necesidades de ejecución se completan con el Cuadro de Precios 
Nº 2 del Documento Nº 5 Presupuesto. 
5.1 Instalaciones, equipos y maquinaria 
 
    Se estima que las instalaciones, equipos y maquinarias más importantes que serán 
necesarios para la ejecución del proyecto son los siguientes: 
 
Ø Acondicionamiento del terreno: 
 
· Pala cargadora 
· Excavadora hidráulica 
· Pisón compactador  
· Camión basculante 
· Penetrómetro 
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Ø Cimentación: 
 
· Grúa torre automontante 




· Pluma grúa 
· Hormigonera 
· Medios auxiliares 
 
Ø Estructura metálica: 
 
· Pluma grúa 




· Pluma grúa 




· Pluma grúa 




· Medios auxiliares 
 
Ø Instalación eléctrica, telefonía y TV: 
 




· Cortadora de doble disco 
· Medios auxiliares 
 




· Cortadora de doble disco 
· Grúa autopropulsada 
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Ø Protección contra incendios y seguridad: 
 




· Medios auxiliares 
 
Ø Carpintería y mobiliario: 
 

















· Marcadora autopropulsada 
· Camión basculante 
· Compactador neumático 
· Hormigonera 
· Minicargadora neumática 
· Exc. Hidráulica neumática 
· Medios auxiliares 
 
Ø Control de calidad: 
 
· Medios auxiliares 
 
Ø Plan de residuos: 
 




· Vehículos de distribución 
· Aparatos máquinas 
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Ø Seguridad y salud: 
 
· Equipos de protección individual 
· Equipos de protección colectiva 




    Del mismo modo se describen los materiales más importantes que se deberán 
utilizar: 
 




· Caja portatestigos 















· Arena de río 
· Malla 
· Codo 
· Tubo PVC 
· Manguitos 
· Pegamento para PVC 
· Collarín PVC 
· Lubricante para PVC 
 
Ø Estructura metálica: 
 
· Acero laminado S-275 
· Minio electrolítico 
· Acero corrugado 
· Pequeño material 
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Ø Cubierta: 
 
· Panel tipo sándwich 
· Tornilleria y pequeño material 
· Remate galvanizado 




· Panel hormigón prefabricado 
· Montante acero galvanizado 
· Tornillería y pequeño material 




· Sanitarios y accesorios 
· Tuberías de acero 
· Codos de acero 
· Tuberías de PVC 
· Llave de esfera 
· Tubería de polietileno 
· Te acero 
· Manguito acero galvanizado 
· Válvula 
· Tornillería y pequeño material 
 
Ø Instalación eléctrica, telefonía y TV: 
 
· Caja de protección 
· Caja de distribución 
· Diferencial 
· Interruptor 
· Base enchufes 
· Conductor 
· Tubo PVC 
· Luminarias  
· Lámparas 









· Pequeños materiales 
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· Cemento blanco 
· Baldosas 
 







· Aireador estático lineal 
· Pequeño material y tornillería 
· Aparato aire acondicionado 
· Tubo flexible 
 
Ø Carpintería y mobiliario: 
 
· Tirador 













· Pequeño material auxiliar 
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· Pintura vial 
· Mezcla de zahorra natural y artificial 
· Bloques 
· Tubos acero 
· Malla galvanizada 
· Agua 




· Pequeño material y tornillería 
· Baldosas 
 
Ø Control de calidad: 
 
· Pequeño material 
 







Ø Seguridad y salud: 
 
5.3 Mano de obra 
 
    Al igual que en los apartados anteriores se evaluará otro de los factores que 




Ø Acondicionamiento del terreno: 
 
· Geólogo 
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Ø Cimentación: 
 
· Oficial 1ª 
· Peón ordinario 
· Oficial 1ª encofrador 
· Ayudante encofrador 
· Oficial 1ª ferralla 




· Oficial 1ª 
· Oficial 1ª fontanero / calefactor 
· Peón especializado 
 
Ø Estructura metálica: 
 
· Montadores 
· Oficial 1ª cerrajero 
· Ayudante cerrajero 
· Oficial 1ª 

















· Oficial 1ª fontanero / calefactor 
· Oficial 2ª fontanero / calefactor 
· Cuadrilla 
 
Ø Instalación eléctrica, telefonía y TV: 
 
· Oficial 1ª electricista 
· Oficial 2ª electricista 
· Ayudante electricista 
· Cuadrilla 
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Ø Revestimientos: 
 
· Oficial solador alicatador 
· Peón ordinario 
· Oficial 1ª montador 
 
Ø Pavimentos, solados y forjados: 
 
· Oficial solador alicatador 
· Peón ordinario 
· Cuadrilla 
 
Ø Protección contra incendios y seguridad: 
 
· Oficial 1ª 
· Peón ordinario 
· Oficial 1ª electricista 





· Oficial 1ª ventilación  
· Oficial 1ª 
· Peón ordinario 
 
Ø Carpintería y mobiliario: 
 
· Oficial 1ª  
· Oficial 1ª cerrajero 
· Ayudante cerrajería 





· Oficial 1ª vidriería 








· Oficial 1ª 
· Peón ordinario 
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· Peón ordinario 
· Maquinista 
· Oficial 1ª cerrajero 
· Ayudante cerrajero 
· Cuadrilla 
· Peón jardinería 
· Oficial solador alicatador 
 
Ø Control de calidad: 
 
Ø Plan de residuos: 
 
· Oficial 1ª 






Ø Seguridad y salud. 
 
 
6. PREVISIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 
    En este apartado se establecen las consideraciones a tener en cuenta para la 
previsión de los tiempos de ejecución. Se ha de tener en cuenta que:  
 
Ø La empresa constructora adjudicataria de las obras es de categoría mediana-
grande, por lo que se considerará medios suficientes para ejecutarla tanto en 
maquinaria como en medios humanos. 
 
Ø A partir del rendimiento máximo de mano de obra de cada partida según el 
Cuadro de Precios Nº 2 del Documento Nº 5 Presupuesto y la medición de 
cada una de ellas se calculará el número de horas de cada una de las tareas, 
que componen las actividades nombradas anteriormente, y se establecerá un
tiempo orientativo en el que se desempeñará cada actividad, teniendo en 
cuenta las tareas que se puedan realizar al mismo tiempo, tiempos más 
desfavorables y la dependencia de tareas sucesoras. 
 
Ø Se dividirán aquellas actividades, que abarquen tareas, cuyo orden de 
ejecución sea distinto, para establecer así un orden lógico de las tareas, 
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Ø La relación establecida entre una actividad con su sucesora no será siempre 
de fin-comienzo, dado que algunas de ellas se ejecutarán al mismo tiempo. 
 
Ø Se respetarán los tiempos de espera para hormigón de limpieza HM-20 y 
hormigón armado HA-25. Este periodo también se puede utilizar para la 
combinación de actividades de modo que se adelante la ejecución de los 
trabajos 
 
Ø Se ha considerado una duración del día laboral de 8 horas, de lunes a viernes, 
ambos incluidos.  
 
Ø El principal problema que encontramos en la previsión de los tiempos de 
ejecución de una obra, es la estimación del tiempo necesario para la 
realización de los procesos burocráticos (administrativos y jurídicos, entre 
otros), necesarios para la puesta en marcha de la obra. Dichos plazos 
adelantan la fecha de finalización de la obra si es menor que el plazo 
considerado, ó la atrasan si es mayor, pero no influyen directamente sobre el 
tiempo de ejecución de cada actividad. Se prevé en torno a cuatro meses para 
la realización de los tramites administrativos y jurídicos, entre otros, 
necesarios para la puesta en marcha de la obra.  
 
Ø El Proyecto se entrega en Junio de 2013. 
 
Ø Se considera el 21/01/2014, como día de inicio de la ejecución de las obras. 
 
Ø Los periodos vacacionales de los empleados han de ser coordinados de tal 
forma que no afecten a la ejecución de los trabajos. 
 
Ø Se considerarán como días festivos los marcados por el Convenio de la 
Construcción para el año 2014, no obstante las variaciones de las festividades 
de dicho convenio prevalecen frente a lo expuesto en el presente Anejo.  
 
Ø En el caso de que algún día festivo marcado anteriormente coincida con 
domingo, dependerá de la normativa autonómica, provincial o local el paso 
de dicho día al lunes siguiente, en tal caso dicho día será recuperado con 
horas extraordinarias, tal y como marca el Convenio General de la 
Construcción 2007-2011. 
 
    Es responsabilidad de la empresa encargada de la ejecución de la obra, el 
cumplimiento de los plazos marcados en el presente Proyecto, siguiendo las 








Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   PLANIFICACIÓN OBRA 
 
Daniel Galdeano Vacas   575 
6.1 Diagrama de Gantt 
 
    El diagrama de Gantt es un diagrama de barras desarrollado por Henry Gantt 
durante la I Guerra Mundial para la programación del arsenal Frankford. En él se 
muestran las fechas de comienzo y finalización de las actividades y las duraciones 
estimadas, pero no aparecen dependencias. 
 
    El gráfico de Gantt es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un 
proyecto, recogiendo en las filas la relación de actividades a realizar y en las 
columnas la escala de tiempos que estamos manejando, mientras la duración y 
situación en el tiempo de cada actividad se representa mediante una línea dibujada en 
el lugar correspondiente. 
 
    Como ventajas tendríamos la facilidad de construcción y comprensión, y el 
mantenimiento de la información global del proyecto. Y como desventajas, que no 
muestra relaciones entre tareas incluida en la actividad ni la dependencia que existe 
entre ellas. Realmente si sería posible establecer estas relaciones entre las tareas 
incluidas en cada actividad, no obstante resultaría confuso y complejo alejándonos de 
la visión clara y global del proyecto. Para ello, solo se establece relación entre las 
actividades, la relación establecida entre una actividad con su sucesora es de fin-
comienzo dado que es la que se encuentra en el 90 % de los casos. No obstante, 
realmente esto no es así, pero se ha decidido elegir este tipo de relación dado que es 
la más desfavorable. Se realiza una diferenciación entre las actividades de ejecución 
material del proyecto y las descritas en el estudio de seguridad y salud. Las descritas 
en el proyecto se presentan como una sucesión de actividades, mientas que las 
descritas en el estudio de seguridad y salud se presentan de forma continua, dado que 
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7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
    El Plan de control de calidad y mediciones se encuentra en el Anejo Nº 14, Plan 
de control de calidad del presente proyecto, siguiendo lo marcado por el Código 
Técnico de la Edificación (CTE).  
 
 




Ø Programa Presto 8.8. Programa informático para la elaboración de 
presupuestos, mediciones, tiempos, seguridad y salud, gestión ambiental y 
control de costes para edificación y obra civil. 
 
8.2 Páginas Web 
 
Ø Portal de la construcción en España ( http://www.habitathumano.com). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
    El objetivo del presente Anejo es determinar la rentabilidad de la inversión 
proyectada.  
 
    La evaluación financiera de proyectos es una herramienta de gran utilidad para la 
toma de decisiones, ya que mediante un análisis nos podemos anticipar al futuro y así 
evitar posibles desviaciones y problemas al largo plazo.  
 
 
2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
 
    Los parámetros que definen una inversión son: 
 
Ø Pago de inversión (K): Número de unidades monetarias que el inversor debe 
desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar como tal. 
 
Ø Vida útil del proyecto (n): Número de años estimados durante los cuales la 
inversión genera rendimientos. 
 
Ø Flujo de caja (Ri): Diferencia entre cobros y pagos atribuibles al proyecto, ya 
sean estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida del 
proyecto. 
 
    Mediante estos parámetros y a través de unos índices de valoración lograremos 
determinar si nuestra inversión es viable o no. Estos índices son: 
 
Ø Valor actual neto (VAN): Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada 
por el proyecto. Se puede describir como la diferencia entre las unidades 
monetarias, homogeneizadas, que la inversión da (Ri) y la que el inversor ha 
dado (K). Cuando un proyecto tiene un VAN mayor de cero, este es viable 
para el tipo de interés elegido. Si por el contrario, el VAN es negativo, el 
proyecto no será viable y descartaremos su ejecución. Por tanto, representa 
una condición necesaria pero no suficiente, que tiene que cumplir todo 
proyecto para que sea rentable su ejecución desde un punto de vista 






    Siendo: 
· K: Pago de inversión. 
 
· Ri: Flujos de caja. 
 
· i: Tipo de interés. 
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Ø Tasa interna de rendimiento (TIR): Se define como el tipo de interés o tasa de 
actualización que hace que el VAN sea cero. Por tanto, el proyecto será viable si 





    Siendo: 
 
· : Tasa interna de rendimiento. 
 
 
Ø Relación beneficio/inversión: Es el cociente entre el VAN y el pago de inversión 
(K). Nos indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada  unidad 






Ø Plazo de recuperación o pay-back: Es el número de años que transcurren desde 
el inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace 
exactamente igual que la suma de los pagos actualizados. Una resulta interesante 
cuanto más reducido sea su plazo de recuperación. 
 
 
3. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
    La presencia de construcciones y equipos con diferente vida útil en el presente 
proyecto, nos obliga a adoptar una solución de compromiso al estimar la vida útil 
para el mismo. Teniendo en cuenta que los elementos de mayor vida útil son las 
construcciones, podemos estimar como vida útil global del  proyecto 15 años. 
 
    No obstante a continuación, se estiman la vida útil y su valor de desecho de los 
distintos elementos: 
 
Elementos del proyecto Vida útil (años) Valor desecho 
Construcciones, instalaciones e infraestructuras 15 5 % 
Maquinaria 10 10 % 
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4. ESTRUCTURA DE LOS PAGOS 
 
4.1 Pago de inversión 
 
    La parcela donde se pretende ubicar la industria no implica coste alguno, ya que es 
propiedad de la promotora. Tendremos un primer pago de inversión de 778.772,97 .  
 
4.2 Pagos anuales de la explotación 
 
4.2.1 Pagos ordinarios 
    4.2.1.1 Pagos anuales por suministros 
 
    En este apartado detallamos los diferentes pagos referidos a los suministros 
necesarios para mantener el correcto funcionamiento de la empresa. 
 
    Estos pagos anuales,  se espera que no sean superiores a: 
 
Ø Energía eléctrica: 7.500,00  
 
Ø Agua, basuras: 2.000,00  
 
Ø Teléfono: 2.500,00  
 
Ø Material de oficina y gastos generales: 1.500,00  
 
Ø Gastos de gasóleo: 5.000,00 . 
 
Ø Adquisición del mobiliario: 500.000,00  
 
    Por lo tanto, los costes por suministros serán de 518.500,00 . 
    4.2.1.2 Pagos anuales por personal fijo y eventual 
 
    La mano de obra necesaria para la explotación del proyecto, se resume en: 
 
Puesto de trabajo Salario anual () Nº de empleados Total () 
Director gerente 30.000 1 30.000 
Administrativo 20.000 2 40.000 
Operario almacén 18.000 4 72.000 
Decorador de interiores 20.000 1 20.000 
Empleado caja de pago 15.000 4 60.000 
Empleado zona de exposición 18.000 2 36.000 
Agente comercial 22.000 2 44.000 
Empleado de distribución 18.000 3 54.000 
Operario de limpieza 14.000 3 42.000 
Tabla 2. Pagos anuales por personal. 
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Los costes anuales por personal fijo y eventual ascienden a 398.000,00 . 
    4.2.1.3 Pagos anuales de mantenimiento, conservación de obras e instalaciones 
y seguros 
 
    Se estiman aplicando un tanto por ciento (0,5 %) sobre el total de ejecución por 
contrata de proyecto, ascendiendo a 3.463,69 .  
 
    4.2.1.4 Pagos anuales de intereses y amortizaciones del crédito 
 
    Del total de la inversión, 778.772,97 , un 40 % será de aporte privado, el resto, 
otro 60%, es decir, 400.000,00 , se financiarán con un préstamo con las siguientes 
condiciones: 
 
Ø Tipo de interés del 6 %. 
 
Ø Periodo de amortización de 10 años. 
 
Ø Año de carencia ninguno. 
  
    Para el cálculo de los flujos anuales durante el período de amortización se 
considerará que el crédito se amortiza mediante una cuota anual de intereses 
constante.  
 






    Donde: 
 
C: Capital (400.000,00 ). 
 
i: Interés (6 %). 
 
n: Años de amortización (10 años). 
 
Sustituyendo los datos correspondientes en la ecuación anterior, obtenemos: 
 
a = 54.365,03 · año-1 
 
    Los intereses totales del préstamo van a ser de 143.518,84 , luego la cuota anual 
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4.2.2 Pagos extraordinarios 
 
    Consideramos en este punto los pagos realizados para la sustitución de equipos 
cuya vida útil es inferior al período de análisis considerado. Los elementos a sustituir 
y su vida útil (vista anteriormente) son: 
 
 
Elemento Vida útil (años)  
Construcciones, instalaciones e infraestructuras 15 778.772,97 
Maquinaria 10 98.528,50 
 
Tabla 3. Estudio de pagos extraordinarios. 
 
 
5. COBROS ANUALES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
5.1 Cobros ordinarios 
 
    Atendiendo a la estrategia de mercado programada para la industria expuesta 
anteriormente, se realiza el estudio de los cobros ordinarios que son aquellos que se 
deben a la prestación del servicio.  
 
    El precio del servicio variará dependiendo del volumen de cada venta realizada, el 
beneficio económico que genera cada producto, etc. No obstante y para simplificar el 
cálculo tomaremos los valores medios de los posibles servicios a realizar como 
referencia para la estimación, en este caso estimamos que cada vendedor realizará 5 
ventas cada día y que los ingresos aportados por cada una de estas ventas será de 
175 de media. 
 
    Considerando que se contará con 4 vendedores en la caja y 2 agentes comerciales, 




















Los ingresos anuales por la actividad serán de 1.031.400 . 
 
 
5.2 Cobros extraordinarios 
 
    Se estima que la vida útil de la maquinaria es de 10 años, en cambio, la vida útil de 
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98.528,50 10 9.852,85 10 
 

























0 0    -778.772,97 778.772,97 
1 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
2 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
3 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
4 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
5 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
6 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
7 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
8 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
9 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
10 1.031.400 9.852,85 934.315,57 98.528,50 8.408.78  
11 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
12 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
13 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
14 1.031.400  934.315,57  97.084,43  
15 1.031.400 27.389,85 934.315,57  124.474,28  
     




7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD O SENSIBILIDAD 
 
7.1 Análisis de rentabilidad o sensibilidad 
 
    Siguiendo los criterios de rentabilidad expuestos anteriormente se realiza un 
estudio de sensibilidad para diferentes tipos de interés, obteniendo los siguientes 
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 VAN TIR B/I Pay-Back 
i=0,055 156.565,06  8,7 % 20,10 % 6 
i=0,060 128.056,42  8,7 % 16,44 % 6 
i=0,065 101.101,33  9 % 12,98 % 6 
i=0,070 75.605,66  9 % 9,71 % 6 
i=0,075 51.481,66  9 % 6,61 % 6 
 
Tabla 6. Análisis de rentabilidad o sensibilidad. 
 
 
    El análisis de rentabilidad desprende las siguientes conclusiones: 
 
Ø Para los tipos de interés estudiados el proyecto es viable pues el VAN > 0 y 
TIR > i. 
 
Ø En todos los casos estudiados el proyecto es viable, con una buena 






    El proyecto es viable. 
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1. PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1 Disposiciones generales 
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general 
 
El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de 
condiciones particulares del proyecto. Ambos, como parte del proyecto técnico, 
tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato 
y con arreglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista 
o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al técnico proyectista y a los 
laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 
 
Artículo 2. Documentos del contrato de obra 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 
 
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
 
2º El pliego de condiciones particulares. 
 
3º El presente pliego general de condiciones. 
 
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y 
salud y el proyecto de control de calidad de la edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al 
proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y 
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1.2 Disposiciones facultativas 
 
1.2.1 Delimitación general de funciones técnicas 
Artículo 3. El promotor 
 
Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente decida, impulse, programe o financie, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 
construir en él. 
 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones 
del mismo. 
 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
 
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución 
de la obra. 
 
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 
 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las administraciones competentes. 
 
Artículo 4. El proyectista 
 
Son obligaciones del proyectista: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
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Artículo 5. El constructor 
Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la 
capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra. 
 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
 
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la 
dirección facultativa. 
 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 
la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del aparejador o arquitecto técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 
l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado 
a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
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m) Facilitar al técnico competente con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
 
o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante 
la obra. 
 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
 
r) Facilitar el acceso a la obra de los laboratorios y entidades de control de 
calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus 
funciones. 
 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 
defectos de la construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 
 
Artículo 6. El director de obra 
 
Corresponde al director de obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
 
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a 
fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 
 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
f) Coordinar, junto al técnico proyectista, el programa de desarrollo de la obra 
y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de 
la Edificación (CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
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g) Comprobar, junto al técnico competente, los resultados de los análisis e 
informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de calidad. 
 
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
 
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en 
el acto de la recepción. 
 
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 
 
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
Artículo 7. Director de ejecución de la obra 
 
Corresponde al técnico competente la dirección de la ejecución de la obra, que 
formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. 
 
c) Planificar, a la vista del proyecto técnico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
 
 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Estudio de seguridad y 
salud para la aplicación del mismo. 
 
e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la 
edificación, desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 
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f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del técnico proyectista y del constructor. 
 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan 
de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 
adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al ingeniero o técnico 
proyectista. 
 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la 
obra. 
 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director 
de obra. 
 
l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación 
final de las unidades de obra ejecutadas. 
 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
Artículo 8. El coordinador de seguridad y salud 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra. 
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c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
Artículo 9. Entidades y laboratorios de control de calidad 
 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en 
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la 
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las comunidades autónomas con 
competencia en la materia. 
 
1.2.2 Obligaciones y derechos del contratista o constructor 
Artículo 10. Verificación de los documentos del proyecto 
 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 
la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
Artículo 11. Plan de seguridad y salud 
 
El constructor, a la vista del proyecto de ejecución conteniendo, en su caso, el 
estudio de seguridad y salud, presentará el plan de seguridad y salud de la obra a la 
aprobación del ingeniero o técnico competente de la dirección facultativa. 
Artículo 12. Proyecto de control de calidad 
 
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la 
obra fuera necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que 
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deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción 
de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, 
análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en 
el proyecto por el ingeniero o técnico proyectista de la dirección facultativa. 
 
Artículo 13. Oficina en la obra 
 
El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa: 
 
Ø El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el técnico competente. 
 
Ø La licencia de obras. 
 
Ø El libro de órdenes y asistencias. 
 
Ø El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra. 
 
Ø El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra. 
 
Ø El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Ø La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
Artículo 14. Representación del contratista. Jefe de obra 
 
El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de obra de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 
 
Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el pliego de 
condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
técnico competente para ordenar la paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
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Artículo 15. Presencia del constructor en la obra 
 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al ingeniero o técnico proyectista 
competente, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
Artículo 16. Trabajos no estipulados expresamente 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga el técnico competente dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 
En defecto de especificación en el pliego de condiciones particulares, se entenderá 
que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
promotor, toda variación que suponga un incremento de precios de alguna unidad de 
obra en más del 20% del total  y del presupuesto en más de un 10%. 
 
Artículo 17. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 
proyecto 
 
El constructor podrá requerir del ingeniero o técnico proyectista, las instrucciones 
o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba del técnico competente. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase. 
Artículo 18. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
 
Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 
del ingeniero o técnico competente, ante la propiedad, si son de orden económico y 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones 
correspondientes. 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   PLIEGO CONDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   618 
Contra disposiciones de orden técnico del ingeniero o técnico proyectista, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al proyectista, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 
tipo de reclamaciones. 
Artículo 19. Faltas de personal 
 
El ingeniero o técnico competente, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 20. Subcontratas 
 
El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas 
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 
particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
 
 
1.2.3 Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la 
edificación 
Artículo 21. Daños materiales 
 
Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación 
responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o 
partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes 
daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 
 
a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de la LOE. 
 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de 
ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de 1 año. 
Artículo 22. Responsabilidad civil 
 
La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto 
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las 
que se deba responder. 
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No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o 
quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se 
exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los 
demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 
el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a 
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria 
en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor 
de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 
 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de 
otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 
 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 
jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 
 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, 
asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 
corresponderle frente al proyectista. 
 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, 
los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre 
ellos corresponda. 
 
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan 
en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso 
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de 
las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador 
conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y 
siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. 
 
1.2.4 Trabajos, materiales y medios auxiliares 
Artículo 23. Caminos y accesos 
 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El técnico 
competente podrá exigir su modificación o mejora. 
Artículo 24. Replanteo 
 
El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del contratista e 
incluidos en su oferta. 
 
El constructor someterá el replanteo a la aprobación del ingeniero o técnico 
competente y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada 
de un plano que deberá ser aprobada por el proyectista, siendo responsabilidad del 
constructor la omisión de este trámite. 
Artículo 25. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de 
condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro del 
período parcial en aquel señalado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, 
en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el 
contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al técnico 
competente del comienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación. 
Artículo 26. Orden de los trabajos 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente 
su variación la dirección facultativa. 
Artículo 27. Facilidades para otros contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
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En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 
Artículo 28. Ampliación del proyecto por causas imprevistas 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el técnico competente en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado. 
 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
 
Artículo 29. Prorroga por causa de fuerza mayor 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste 
no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para 
el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del técnico competente. 
Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al técnico competente, la causa 
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
 
Artículo 30. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 
facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
 
Artículo 31. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el técnico 
competente, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 
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Artículo 32. Documentación de obras ocultas 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
Artículo 33. Trabajos defectuosos 
 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en las condiciones generales y particulares de índole técnica del pliego de 
condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al técnico competente, ni tampoco el hecho 
de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, 
que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el técnico competente 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados 
o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el ingeniero o técnico competente de la obra, 
quien resolverá. 
 
Artículo 34. Vicios ocultos 
 
Si el técnico competente tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al técnico responsable. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los 
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Artículo 35. Materiales y aparatos. Procedencia 
 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego 
particular de condiciones técnicas preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar al técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Artículo 36. Presentación de muestras 
 
A petición del técnico responsable, el constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el calendario de la obra. 
Artículo 37. Materiales no utilizables 
 
El constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y 
en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., 
que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en 
el pliego de condiciones particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando 
así lo ordene el técnico competente, pero acordando previamente con el constructor 
su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 
 
Artículo 38. Materiales y aparatos defectuosos 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 
calidad prescrita en este pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o demostrara que 
no eran adecuados para su objeto, el técnico responsable, dará orden al constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 
destinen. 
 
Si a los 15 días de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la propiedad cargando los 
gastos a la contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del ingeniero o técnico competente, se recibirán pero con la rebaja 
del precio que aquel determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones. 
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Artículo 39. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Artículo 40. Limpieza de las obras 
 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
Artículo 41. Obras sin prescripciones 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
 
1.2.5 Recepción de edificios y obras anejas 
Artículo 42. Acta de recepción 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse 
con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y 
el constructor, y en la misma se hará constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa 
y terminada de la misma. 
 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, 
en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
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e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(técnico competente) y el director de la ejecución de la obra (técnico competente) 
y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, 
el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 30 días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
 
Artículo 43. Recepción provisional 
 
Ésta se realizará con la intervención de la propiedad, del constructor, del ingeniero 
o técnico competente. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los técnicos de la dirección facultativa extenderán el 
correspondiente certificado de final de obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se darán al constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza. 
 
Artículo 44. Documentación final 
 
El técnico competente, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se 
facilitará a la propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con 
la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
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aplicación. Esta documentación constituirá el libro del edificio, que ha de ser 
encargado por el promotor y será entregado a los usuarios finales del edificio. 
 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a) Documentación de seguimiento de obra 
 
Dicha documentación según el CTE se compone de: 
 
Ø Libro de órdenes y asistencias, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
 
Ø Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Ø Proyecto, con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
 
Ø Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en su 
colegio. 
 
b) Documentación de control de obra 
 
Su contenido, cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de 
obra, se compone de: 
 
Ø Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
 
Ø Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de 
los materiales y suministros, que debe ser proporcionada por el constructor, 
siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
 
Ø En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por 
el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 
 
c) Certificado final de obra 
 
Éste se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en 
donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo 
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El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
Ø Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia. 
 
Ø Relación de los controles realizados. 
 
Artículo 45. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el técnico 
competente a su medición definitiva, con precisa asistencia del constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el técnico competente con su firma, servirá para el abono por la propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en la 
LOE). 
 
Artículo 46. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de condiciones particulares y 
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 9 meses (1 año en contratos con las 
administraciones públicas). 
 
Artículo 47. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del contratista. 
 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo de la contrata. 
 
Artículo 48. Recepción definitiva 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 
en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará la obligación del constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
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Artículo 49. Prórroga del plazo de garantía 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
técnico competente director marcará al constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Artículo 50. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
En el caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el pliego de condiciones particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos en este pliego de condiciones. Transcurrido el plazo de 
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del técnico 
competente director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
1.3 Disposiciones económicas 
Artículo 51. Principio general 
 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación, con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 
Artículo 52. Fianzas 
 
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 
4% y el 10% del precio total de contrata. 
 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de 
condiciones particulares. 
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Artículo 53. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el técnico competente director, en nombre y 
representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
Artículo 54. Devolución de fianzas 
 
La fianza retenida será devuelta al contratista en un plazo que no excederá de 30 
días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra. La propiedad podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos 
 
Artículo 55. Devolución de la fianza en caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Si la propiedad, con la conformidad del técnico competente director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la 
parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.1 Los precios 
Artículo 56. Composición de los precios unitarios 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 
los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
a) Costes directos 
 
Ø La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 
Ø Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
Ø Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
Ø Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 
Ø Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 
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b) Costes indirectos 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a 
la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 
 
c) Gastos generales 
 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de 
la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos. 
 
d) Beneficio industrial 
 
El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la suma de las 
anteriores partidas en obras para la administración. 
 
e) Precio de ejecución material 
 
Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la suma 
de los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 
 
Artículo 57. Precio de contrata 
 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecución material, más el % 
sobre este último precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El 
beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo que en las condiciones particulares 
se establezca otro distinto. 
 
Artículo 58. Precios contradictorios 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del 
técnico competente decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
 
El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el técnico 
competente y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el 
plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
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Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato. 
Artículo 59. Reclamación de aumento de precios 
 
Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
Artículo 60. Formas tradicionales de medir y aplicar los precios 
 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras 
ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones 
técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas. 
 
Artículo 61. Revisión de los precios contratados 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten 
por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe 
total del presupuesto de contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el pliego de 
condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en más que resulte 
por la variación del IPC superior al 3%. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el calendario de la oferta. 
 
Artículo 62. Acopio de materiales 
 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la propiedad ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la exclusiva 





Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   PLIEGO CONDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   632 
1.3.2 Obras por administración 
Artículo 63. Administración 
 
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 
a) Obras por administración directa. 
 
Se denominan obras por administración directa aquellas en las que el propietario 
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio técnico 
director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
propietario y contratista. 
 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
Se entiende por obra por administración delegada o indirecta la que convienen un 
propietario y un constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las obras por administración delegada 
o indirecta las siguientes: 
 
Ø     Por parte del propietario, la obligación de abonar directamente, o por 
mediación del constructor, todos los gastos inherentes a la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del técnico director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los 
trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso 
para regular la realización de los trabajos convenidos. 
 
Ø     Por parte del constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares 
precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del propietario un % 
prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
constructor. 
 
Artículo 64. Liquidación de obras por administración 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las condiciones 
particulares de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
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administración las presentará el constructor al propietario, en relación valorada a la 
que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el técnico competente: 
 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales 
en la obra. 
 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 
 
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del propietario. 
 
    A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o 
pago haya intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, 
un 15%, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos generales que al 
constructor originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio 
industrial del mismo. 
 
Artículo 65. Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración 
delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
Artículo 66. Normas para la adquisición de los materiales 
 
No obstante las facultades que en estos trabajos por administración delegada se 
reserva el propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
propietario, o en su representación al técnico competente, los precios y las muestras 
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
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Artículo 67. Rendimiento de los obreros 
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar 
el constructor al ingeniero o técnico director, éste advirtiese que los rendimientos de 
la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen 
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para 
unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al constructor, con el 
fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el ingeniero o técnico director. 
 
Si hecha esta notificación al constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos 
no llegasen a los normales, el propietario queda facultado para resarcirse de la 
diferencia, rebajando su importe del 15% que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Artículo 68. Responsabilidad del constructor 
 
En los trabajos de obras por administración delegada, el constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las 
disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 67 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor está obligado a reparar 
por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o 
perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
 
1.3.3 Valoración y abono de los trabajos 
Artículo 69. Formas de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras, y salvo que en el 
pliego particular de condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los 
trabajos se efectuará así: 
 
1) Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como 
base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja 
efectuada por el adjudicatario. 
 
2) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra 
es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el 
importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo 
y sujeción a los documentos que constituyen el proyecto, los que servirán de 
base para la medición y valoración de las diversas unidades. 
 
3) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes 
del técnico director. 
 
Se abonará al contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
4) Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente pliego general de condiciones económicas determina. 
 
5) Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
 
Artículo 70. Relaciones valoradas y certificaciones 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los pliegos de 
condiciones particulares que rijan en la obra, formará el contratista una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el técnico competente. 
 
Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente pliego general de condiciones económicas respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación, se le facilitarán por el técnico los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de 
10 días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el contratista examinarlos 
y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las 
observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el técnico director aceptará o 
rechazará las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de 
su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el propietario contra la 
resolución del técnico director en la forma referida en los pliegos generales de 
condiciones facultativas y legales. 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá 
el técnico director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá 
el tanto por cien que para la construcción de la fianza se haya preestablecido. 
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El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los precios que figuren 
en los documentos del proyecto, sin afectarlos del % de contrata. 
 
Las certificaciones se remitirán al propietario, dentro del mes siguiente al período 
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que 
la valoración se refiere. En el caso de que el técnico director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
 
Artículo 71. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 
Cuando el contratista, incluso con autorización del técnico director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del técnico director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 72. Abono de los trabajos presupuestados con partida alzada 
 
Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole 
económica, vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a 
continuación se expresan: 
 
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
 
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 
la partida alzada se abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en 
el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el técnico director indicará al contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
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los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de 
condiciones particulares en concepto de gastos generales y beneficio industrial 
del contratista. 
 
Artículo 73. Abono de agotamiento y trabajos especiales no contratados  
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de 
cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista 
la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los 
cuales le serán abonados por el propietario por separado de la contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por cien del importe total que, en su caso, se 
especifique en el pliego de condiciones particulares. 
 
Artículo 74. Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el técnico director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Artículo 75. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; 
y el técnico director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo 
con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, 
en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 
su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
 
2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
 
3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al contratista. 
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1.3.4 Indemnizaciones mutuas 
Artículo 76. Por retraso del plazo de terminación de las obras 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados 
a partir del día de terminación fijado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el 
pliego particular del presente proyecto. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Artículo 77. Demora de los pagos por parte del propietario  
 
Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 
siguiente al que corresponde el plazo convenido el contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 5% anual (o el que se defina en el pliego 
particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del 
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
 
Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que 
su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución 
del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifique 
que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados 
admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
Artículo 78. Mejoras aumentos y/o reducción de obra 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el técnico director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el técnico director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas. 
 
Artículo 79. Unidades de obra defectuosas, pero aceptables 
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del técnico director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
Artículo 80. Seguro de las obras 
 
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 
en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
 
El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del contratista, hecho en documento público, el propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el técnico director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio 
que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
seguros, los pondrá el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción, según se describe en la LOE. 
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Artículo 81. Conservación de la obra 
 
Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
propietario antes de la recepción definitiva, el técnico director, en representación del 
propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta de la contrata. 
 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el técnico director fije. Después de la recepción provisional 
del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., 
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente pliego de condiciones económicas. 
 
Artículo 82. Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se 
estipule lo contrario. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1 Prescripciones sobre los materiales 
 
2.1.1 Condiciones generales 
Artículo 1. Calidad de los materiales 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Artículo 2. Pruebas y ensayos de  materiales 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado, y sea necesario emplear, deberá 
ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
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Artículo 3. Materiales no consignados en el proyecto 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
Artículo 4. Condiciones generales de ejecución 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, 
con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta para variar esa esmerada ejecución, ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
 
2.1.2 Condiciones que han de cumplir con los materiales 






La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes 
características que se exijan a éste en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se 
encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 
condiciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o 
se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la 
práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. 
 
 Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 
 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
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Se entiende por arena o árido fino el árido fracción del mismo que pasa por 
un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por grava o árido grueso 
el que resulta detenido por dicho tamiz; y por árido total (o simplemente árido, 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
 
 
5.1.2 Limitación de tamaño 
 
Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 
 
 
5.2 Agua para amasado 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
Ø Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
 
Ø Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 
 
Ø Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 
 
Ø Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 
7178:60. 
 
Ø Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 
 
Ø Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 
 





Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos 
sólidos o líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el 
amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón, en especial 
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 
 
Se establecen los siguientes límites: 
 
Ø Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 
menor del 2% del peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 
 
Ø Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de la resistencia a compresión producida por la inclusión del 
aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del 4% del peso del cemento. 
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Ø En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso 
del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
 





Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá 
contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se 
almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
Artículo 6. Acero 
 
6.1 Acero de alta adherencia para armaduras 
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad 
CIETSID. Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al 5%. 
 
El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 
 
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una 
deformación permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², 
cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 
 
Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 
 
6.2 Acero laminado 
 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos 
en la norma UNE EN 10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por 
las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 
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En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB 
SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales 
indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras 
ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
Artículo 7. Materiales auxiliares de hormigones 
 
7.1 Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre 
la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta 





Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los 
encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor 
de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin 
cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
Artículo 8. Encofrados y cimbras 
 
8.1 Productos para curado de hormigones 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre 
la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporación. 
 
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para 
evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta 





Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
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Artículo 9. Aglomerantes, excluido cemento 
 
9.1 Cal hidráulica 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
Ø Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros 
y ocho décimas. 
 
Ø Densidad aparente superior a ocho décimas. 
 
Ø Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%. 
 
Ø Fraguado entre 9 y 30 h. 
 
Ø Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
 
Ø Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². 
Curado de la probeta un 1día al aire y el resto en agua. 
 
Ø Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². 
Curado por la probeta 1 día al aire y el resto en agua. 
 
Ø Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y 
también superior en 2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día. 
 
 
9.2 Yeso negro 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
Ø El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como 
mínimo del 50% en peso. 
 
Ø El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 
30 min. 
 
Ø En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 
 
Ø En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 
 
Ø Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con 
una separación entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 
kg como mínimo. 
 
Ø La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes 
del ensayo a flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se 
efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso procedente 
hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 
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Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. 
Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando 
la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por m². Dispondrán de 
Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación 
de conformidad incluido en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
 
Podrán ser bituminosos, ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB 
correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de 




Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 11. Plomo y cinc 
 
Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 
 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las 
planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas 
que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 
Artículo 12. Materiales para fábrica 
 
12.1 Fabrica de ladrillo y bloque 
 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se 
ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica 
del CTE. 
 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 
 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general 
de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
(RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la UNE 7267. 
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Ø Ladrillos macizos = 100 kg · cm-2. 
 
Ø Ladrillos perforados = 100 kg · cm-2. 
 
Ø Ladrillos huecos = 50 kg · cm-2. 
 
Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 
 
13.1 Baldosas y losas de terrazo 
 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de 
cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base 
de mortero menos rico y árido más grueso. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los 
colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a la UNE 41060. 
 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
 
Ø Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en 
menos. 
 
Ø Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en 
menos. 
 
Ø El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 
1,5 mm y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
 
Ø Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
 
Ø El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto 
de 7 mm, y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 8 
mm. 
 
Ø La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de            
20 cm de radio, será de ±0,5 mm. 
 
Ø La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4 de la longitud, en más 
o en menos. 
 
Ø El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será 
menor o igual al 15%. 
 
Ø El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 
250 m en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible 
será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para 
interiores y de 3 mm en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 
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Ø Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y 5 unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del 5%. 
 
 
13.2 Rodapiés de terrazo 
 
Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del 
solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias 




Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de 
una superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
Ø Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 
 
Ø Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
 
Ø Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
 
Ø La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales. 
 
Ø Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones 
serán las señaladas en los planos. 
 
Ø La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija 
que la tengan mate. 
 
Ø Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, 
según los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal de esquina 
izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u 
horizontal. 
 
Ø La tolerancia en las dimensiones será de un 1% en menos y un 0% en más, 
para los de primera clase. 
 
Ø La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, 
haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La 
desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el 
error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
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13.4 Baldosas y losas de Mármol 
 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, 
grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de la 
masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y 
pulimentados. 
 
Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las 
tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las 
piezas de terrazo. 
 
13.5 Rodapiés de mármol 
 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; 
tendrán un canto romo y serán de 10 cm de alto. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del solado de mármol. 
Artículo 14. Carpintería de taller 
 
14.1 Puertas de madera 
 
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del 
Ministerio de Industria, la autorización de uso del MOPU o un documento de 




Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría 
mínima de 7x5 cm. 
Artículo 15. Carpintería metálica 
 
15.1 Ventanas y puertas 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán 
especiales de doble junta y cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 
Artículo 16. Pintura 
 
16.1 Pintura al temple 
 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente 
disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de 
la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 
 
Ø Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 
 
Ø Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 
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Ø Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 
 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y 
sulfato básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán 
entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 
 
16.1 Pintura plástica 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos 
están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc 
 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
Ø Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
 
Ø Fijeza en su tinta. 
 
Ø Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
 
Ø Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
 
Ø Insolubilidad en el agua. 
 
Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 
 
Ø Ser inalterables por la acción del aire. 
 
Ø Conservar la fijeza de los colores. 
 
Ø Transparencia y color perfectos. 
 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados 
y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas 
Artículo 18. Fontanería 
 
18.1 Tubería de hierro galvanizado 
 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las 
correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada. 
 
18.2 Tubería de cemento centrifugado 
 
Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 
20 cm y los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   PLIEGO CONDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   651 
18.3 Bajantes 
 
Las bajantes tanto de aguas pluviales serán de materiales plásticos que dispongan 
autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm. 
 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones 
Gibault. 
 




Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como 
de baja tensión deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las normas técnico-prácticas 
de la compañía suministradora de energía 
 
19.2 Conductores de baja tensión 
 
Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 
formación e hilo único hasta 6 mm². 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal (PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
 
Los cables denominados de instalación, normalmente alojados en tubería 
protectora, serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 
750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1,5 m² 
 
Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión 
de prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 
 
19.3 Aparatos de alumbrado interior 
 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor 
o nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la 
primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin 
posibilidad de error en la conexión. 
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2.2 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra y 
prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
Artículo 20. Movimiento de tierras 
 
20.1 Explanación y préstamos 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el 
terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1 Ejecución de las obras 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 
de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído 
en el desbroce, se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies 
erosionables. 
 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 
 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 
obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
 
El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta 
una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. 
 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al 
nivel pedido. 
 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
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20.1.2. Medición y abono 
 
La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los 
trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La 
medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
 
20.2. Excavación de cimentación 
 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 
adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
 
20.2.1 Ejecución de las obras 
 
El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni renovará sin autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y 
obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No 
obstante, la dirección facultativa podrá modificar la profundidad, si a la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de la 
cimentación. 
 
El comienzo de la excavación de cimentación se realizará cuando existan todos 
los elementos necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible 
entibación. 
 
La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la cimentación, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 
 
La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de 
todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno que considere necesario, a 
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en 
el proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa. 
 
La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del 
agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose las 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes 
de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
cimentación. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado u hormigón. 
 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas 
nunca permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los 
trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 
zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 
 
20.2.2 Preparación de cimentaciones 
 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el 
proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, 
se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor 
debidamente nivelada. 
 
El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios 
de cimentación. 
 
20.2.3 Medición y abono 
 
La excavación de cimentación se abonará por m³ realmente excavados, medidos 
por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los 
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Artículo 21. Hormigones 
 
21.1 Dosificación de hormigones 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta 
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
21.2 Fabricación de hormigones 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la EHE. 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. 
Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa 
vigente. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima 
de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
 
En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, 
las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado 
de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 
dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 
segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del 
momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes 
de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 
parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
21.3 Mezcla en obra 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para 
la mezcla en central. 
 
21.4 Transporte de hormigón 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 
principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su 
transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
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21.5 Puesta en obra del hormigón 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del 
hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, 
quedando prohibido arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o 
hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 
 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne 
gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la 
separación entre las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice 
en todo su espesor. 
 
21.6 Compactación del hormigón 
 
 La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores 
se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin 
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este 
efecto que no se superen los 10 cm · s-1, con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 
cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No 
se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado. 
 
21.7 Curado de hormigón 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso de curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones 
climatológicas del lugar. 
 
En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas 
las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 
fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros 
tejidos análogos durante 3 días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland 
I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
endurecimiento más lento. 
 
21.8 Juntas en el hormigonado 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir 
lo especificado en los planos. 
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Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden 
normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus 
efectos sean menos perjudiciales. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan hormigonarse correctamente. 
 
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que 
haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en 
toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se 
procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9 Terminación de los parámetros vistos 
 
 Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
 
Ø Superficies vistas: 6 mm. 
 
Ø Superficies ocultas: 25 mm. 
 
 
21.10 Limitaciones de ejecución 
 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas 
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de 
picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar 
lechada de cemento.  
 
Antes de hormigonar: 
 
Ø Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
 
Ø Colocación de armaduras. 
 
Ø Limpieza y humedecido de los encofrados. 
 
Durante el hormigonado: 
 
Ø El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
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Ø Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para 
esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 
 
Ø No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 
Ø No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 
Después del hormigonado: 
 
Ø El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia. 
 
Ø Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de 
las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones 
de la dirección facultativa. 
 
 
21.11 Medición y abono 
 
El hormigón se medirá y abonará por m³ realmente vertido en obra, midiendo 
entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación 
que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de 
que en el cuadro de precios la unidad de hormigón se exprese por m², como es el 
caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor 
debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de precios se indicara 
que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición 
del hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
Artículo 22. Morteros 
 
22.1 Dosificación de morteros 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
 
22.2 Fabricación de morteros 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el 
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
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22.3 Medición y abono 
 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en 
las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En 
algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su precio del 
cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 23. Encofrados 
 
23.1 Construcción y montaje 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer 
la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado, y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
 
Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar 
la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los 
fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen 
escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado 
adecuado. 
 
Confección de las diversas partes del encofrado: 
 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado. 
 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 
 
Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así 
como la limpieza y humedecido de las superficies. 
 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
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Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones. 
 
23.2 Apeos. Construcción y montaje 
 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del 
elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan 
actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
23.3 Desencofrado del hormigón 
 
Condiciones de desencofrado: 
 
Ø No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para 
los soportes y 3 días para los demás casos, siempre con la aprobación de la 
dirección facultativa. 
 
Ø Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la 
dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el 
elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la 
comprobación de la flecha para ver si es admisible. 
 
Ø Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se 
podrá aplicar desencofrante superficial. 
 
Ø Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de 
una cuidadosa limpieza. 
 
23.4 Medición y abono 
 
Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 
incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del 
material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
Artículo 24. Armaduras 
 
24.1 Colocación, recubrimiento y empalme  
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 
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24.2 Medición y abono 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg 
realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del 
redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el 
punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de 
las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para 
ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios. 




Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 
 
25.2 Condiciones previas 
 
Ø Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
 
Ø Las piezas serán de las características descritas en el proyecto. 
 
Ø Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas. 
 





Ø Perfiles de acero laminado. 
 
Ø Perfiles conformados. 
 
Ø Chapas y pletinas. 
 
Ø Tornillos calibrados. 
 
Ø Tornillos de alta resistencia. 
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25.4 Ejecución 
 
Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al 
trazado de replanteos y soldadura de arranques. 
 
Ø Trazado de ejes de replanteo. 
 
Ø Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
 
Ø Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso 
de cizallas para el corte de chapas. 
 
Ø Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 
Ø No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 
 
Ø Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 
Ø Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 
Ø Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 
Ø La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
 
Ø Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los 
del centro. 
 
Ø Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
 
Uniones mediante soldadura: Se admiten los siguientes procedimientos: 
 
Ø Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 
 
Ø Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 
 
Ø Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 
Ø Soldeo eléctrico por resistencia. 
 
Ø Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura 
en uniones discontinuas. 
 
Ø Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
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Ø Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras. 
 
Ø Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se 
eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 
Ø Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y 





Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 
Ø Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 






Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 





Cada 3 años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado 
de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
 
Artículo 26. Albañilería 
 
La ejecución de la albañilería se ajustará a lo especificado en los planos, los 
materiales a emplear han de satisfacer las características técnicas exigidas en la 
normativa vigente, y descritas en el presente Proyecto. 
 
Su medición se realizará por m2. Todos los materiales empleados han de tener las 
características presupuestadas. Es decisión de la dirección facultativa la posible 
modificación de los elementos presupuestados.  




Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente 
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de 
un edificio. 
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27.2 Condiciones previas 
 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las 
pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala 
mínima 1:100. 
 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 
 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 





Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de 
los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las 
que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
 
La cubierta completa esta formada por tipo sándwich de doble chapa de acero de 
0,5 mm de espesor, lacado exterior y galvanizado interior, con relleno intermedio de 





La configuración de los faldones de una cubierta requiere contar con una 
disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de 
lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la 
formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura 
e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos 
de referencia. 
 
Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una 
cubierta: 
 
Ø La estructura principal conforma la pendiente. 
 
Ø La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
En nuestro caso la pendiente la conforma la estructura principal, en concreto los 
dinteles de los pórticos de nuestra estructura. 
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Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan 
en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, 
techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 










Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
 
Fieltros ligeros:  
 
Ø Normal, sin recubrimiento. 
Ø Hidrofugado. 
Ø Con papel Kraft. 
Ø Con papel Kraft-aluminio. 
Ø Con papel alquitranado. 
Ø Con velo de fibra de vidrio. 
Ø Mantas o fieltros consistentes: 
Ø Con papel Kraft. 
Ø Con papel Kraft-aluminio. 
Ø Con velo de fibra de vidrio. 
Ø Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 




Ø Normal, sin recubrimiento. 
Ø Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Ø Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 





Ø Normal, sin recubrimiento. 
Ø Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Ø Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Ø Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
Ø De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
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Ø Con papel Kraft. 
Ø Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 




Ø Con lámina de aluminio. 




Ø Normal, sin recubrimiento. 
Ø Autoportante, revestido con velo mineral. 
Ø Revestido con betún soldable. 
 









Ø Normales, tipos I al VI. 
Ø Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Ø Poliestireno extruido. 
 
 
Aislantes de polietileno. Pueden ser: 
 
Ø Láminas normales de polietileno expandido. 
Ø Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
 
Aislantes de poliuretano. Pueden ser: 
 
Ø Espuma de poliuretano para proyección in situ. 
Ø Planchas de espuma de poliuretano. 
 




Ø Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de 
gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de 
cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
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Ø Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para 
la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
 
Ø Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del 
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o 
estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 
cerramientos por el exterior. 
 
Ø Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes 
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
 
Ø Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
 
Ø Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento 
sobre el terreno. 
 
Ø Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas 
invertidas. 
 
Ø Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por 
el exterior. 
 
Ø Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, 
para sujeción de placas en falsos techos. 
 
 
28.3 Condiciones previas 
 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 
óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la 
adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 
 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la 
indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
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28.4 Ejecución 
 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o 
proyección del material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 
10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la 
siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará 
un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 
 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a 
tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones 
que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y 
después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore 
con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de 





Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección 
general, los siguientes apartados: 
 
Ø Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer 
de fisuras o cuerpos salientes. 
 
Ø Homologación oficial AENOR, en los productos que la tengan. 
 
Ø Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 
asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
 
Ø Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los 
casos. 
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28.6 Medición 
 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 




Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 
años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del 
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 




El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de 
longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores 
a 5 mm. 
 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y 
en caso de ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
 
Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
 
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. 
El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este pliego. 
 
 
29.2 Alicatados de azulejos 
 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 
 
El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias 
piezas especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa 
y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida 
en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   PLIEGO CONDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   670 
Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con 
mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
 
Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según 
los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 
huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Artículo 30. Carpintería de taller 
 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los 
planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y 
lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies 
vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de 
cercos, y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se 
incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los 
tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
30.1 Condiciones técnicas 
 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que 
figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de 
madera. 
 
Ø Resistencia a la acción de la humedad. 
 
Ø Comprobación del plano de la puerta. 
 
Ø Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente. 
 
Ø Resistencia a la penetración dinámica. 
 
Ø Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
 
Ø Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
 
Ø Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 
28 mm. 
 
Ø Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará 
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen 
indicados en los planos. 
 
Ø En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. 
Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en 
piecero y cabecero. 
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Ø Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando 
no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como 
mínimo. 
 
Ø En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
 
Ø Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y 
deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, 
cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 
 
Ø Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado 
por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la 
superficie. 
 
30.2 Cercos de madera 
 
Ø Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para 
el anclaje en el pavimento. 
 
Ø Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, 
con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado 
en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 
50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero 
protegido contra la oxidación. 
 
Ø Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, 
y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y 





Ø Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 
 
Artículo 31. Carpintería metálica 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, 
por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas 
en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas 
y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
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La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En 
el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 
exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
Artículo 32. Pintura 
 
32.1 Condiciones generales de preparación del soporte 
 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, 
para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para 
dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará 
yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopón, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 
 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los 
líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los 
empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con 
piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así 
como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, 
como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º 
C. 
 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se 
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32.2 Aplicación de la pintura 
 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más 
corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden 
ser de nylon. 
 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire 
a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía 
desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con 
objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una 
terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
Ø Yesos y cementos así como sus derivados: Se realizará un lijado de las 
pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano 
de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se 
realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de 
fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 
 
Ø Madera: Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado 
fino de la madera. 
 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, 
aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
 
Ø Metales: Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, 
con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
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32.3 Medición y abono 
 
La pintura se medirá y abonará en general, por m² de superficie pintada, 
efectuándose la medición en la siguiente forma: 
 
Ø Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. 
Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
 
 
Ø Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 
 
Ø Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 
preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos. 
Artículo 33. Fontanería y Saneamiento 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de administración 
delegada los realizará el propietario mensualmente según las partes de trabajos 
realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el técnico competente, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al constructor, salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 34. Instalación eléctrica 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber dictado la 
Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de 
las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía 
suministradora de energía. 
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
Ø Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
 
Ø Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 
 
Ø Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine 
en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
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34.1 Conductores eléctricos 
 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal 
de 0,6/1 kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la 
instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE citadas en la 
instrucción ITC-BT-06. 
 
34.2 Conductores de protección 
 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 
Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la 
obtenida utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función 
de la sección de los conductores de la instalación. 
 
34.3 Identificación de los conductores 
 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 
Ø Azul claro para el conductor neutro. 
Ø Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
Ø Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
34.4 Tubos protectores 
 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, 
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos 
techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de 
protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los 
tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que 
deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
 
 
34.5 Cajas de empalme y derivaciones 
 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. 
 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 
mm para el diámetro o lado interior. 
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La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme 
excepto en los casos indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará 
nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 
 
34.6 Aparatos de mando y maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 
 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10 000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una 
tensión de 500 a 1 000 voltios. 
 
 
34.7 Aparatos de protección 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del 
cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda 
presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento 
de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo 
indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser puros, cuando cada uno de los circuitos 
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de 
distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 
construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder 
ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de trabajo. 
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Artículo 35. Precauciones a adoptar 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 
por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además el presente Proyecto 
es acompañado de su respectivo Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Artículo 36. Control de la obra 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la dirección facultativa de las obras, se realizarán todos los que 




ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
1.1 Características generales 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
1.2 Ensayos de control exigibles al hormigón 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
1.3 Ensayos de control exigibles al acero 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
1.4 Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
 
Ver cuadro en planos de estructura. 
1.5 Cemento 
 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: Se 
realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
 
Durante la marcha de la obra: Cuando el cemento esté en posesión de un sello o 
marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al 
menos una vez cada 3 meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de 
la obra; y cuando lo indique el director de obra, se comprobará al menos: perdida al 
fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen, según RC-03. 
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1.6 Agua de amasado 
 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de 




Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían 
las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a 
los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el director de obra se 
realizarán los ensayos de identificación mencionados en los artículos 
correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y 
granulométricas de la EHE. 
 
ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
2.1 Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión 
térmica de calor. A tal efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del 
CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a 
continuación se señalan: 
 
Ø Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo 
que en cada caso establezca la norma UNE correspondiente. 
 
Ø Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos 
de productos fabricados. 
 
Ø Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con 
indicación del método de ensayo para cada tipo de material establezca la 
norma UNE correspondiente. 
 
Ø Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
 
Ø Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección 
facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el 
material aislante, podrá además exigirse: 
 
Ø Resistencia a la comprensión. 
 
Ø Resistencia a la flexión. 
 
Ø Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
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Ø Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
 
Ø Comportamiento frente a parásitos. 
 
Ø Comportamiento frente a agentes químicos. 
 
Ø Comportamiento frente al fuego. 
2.2 Control, recepción y ensayos de materiales aislantes 
 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones: 
 
Ø El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y 
el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figuran en el 
presente proyecto. 
 
Ø El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran el 
autocontrol de su producción. 
 
Ø Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca 
de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 




Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, 
contenidos en los planos del presente proyecto complementados con las instrucciones 
que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
2.4 Obligaciones del constructor 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
 
2.5 Obligaciones de la dirección facultativa 
 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos 
reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de 
acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los 
artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
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ANEXO 3. DB-HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
3.1 Características básicas exigibles a los materiales 
 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para 
las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. 
Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar 
en función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
3.2 Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
 
Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente 
mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados 
en el anexo 12 del DB-HR. 
 
3.3 Presentación, medidas y tolerancias 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, 
en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las 
características señaladas en los apartados anteriores. 
 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las 
dimensiones y tolerancias de los mismos. 
 
Para los materiales fabricados in situ, se darán las instrucciones 
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de personal 
especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el 
fabricante. 
 
3.4 Garantía de las características 
 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas 
anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o marcas que 
preceptivamente deben llevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
3.5 Control, recepción y ensayo de los materiales 
3.5.1 Suministro de los materiales 
 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en 
el proyecto de ejecución. 
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Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas 
anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
autocontrol de su producción. 
 
3.5.2 Materiales con sello o marca de calidad 
 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener 
la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en esta norma para que pueda realizarse su 
recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
3.5.3 Composición de las unidades de inspección 
 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y 
proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán 
de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 
 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de 
material la norma de ensayo correspondiente. 
 
3.5.5 Normas de ensayo 
 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización 
de los ensayos correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas 
UNE que la comisión técnica de aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte 
con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y 
UNE 74040/VIII. 
 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
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3.6 Laboratorios de ensayos 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán 
en laboratorios reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
 
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
4.1 Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se 
clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o 
acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real 
Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los 
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente 
homologados para poder ser empleados. 
 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento 
ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando en un certificado el periodo de validez de la 
ignifugación. 
 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido 
por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o 
sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 
 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el 
exterior, se consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si 
dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 
 
4.2 Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda 
fijado por un tiempo, t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las 
características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la 
siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), 
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de 
humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P ó 
HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra 
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la 
estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B). 
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La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se 
verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las 
tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
 
 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que 
permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por 
una curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo 
que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego 
de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de 
hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-
temperatura. 
 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de 
resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual 
mantiene dicha condición. 
 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la 
resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren 
en su documentación. 
 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la 
documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el 
fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 
 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios 
oficialmente homologados para este fin por la administración del estado. 
 
4.3 Instalaciones 
4.3.1 Instalaciones propias del edificio 
 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 
del DB-SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio   PLIEGO CONDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   684 
4.3.2 Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se 
ajustarán a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las 
siguientes normas: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
 
Ø Extintores de agua. 
Ø Extintores de espuma. 
Ø Extintores de polvo. 
Ø Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
Ø Extintores de hidrocarburos halogenados. 
Ø Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en 
polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 
normas: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 y UNE 23-607/82. 
 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 
23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. 
Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 
ruedas. 
 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego 
establecidas en la norma UNE 23-010/76. 
 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en 
cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
 
Ø Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 
próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad 
y acceso. 
 
Ø Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 
23-033-81. 
 
Ø Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 
verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo. 
 
Ø Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos. 
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4.4 Condiciones de mantenimiento y uso 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y 
extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de 
mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
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CÓDIGO    RESUMEN      UDS         LONGITUD                  ANCHURA               ALTURA                             PARCIAL               CANTIDAD 
 
CAPITULO 1: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
01.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS              
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
  ________________________________________________  
 4.365,00 0,43 1.876,95 
01.02 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 Zapatas:  
 Zapata Z-1 14 2,45 3,80 1,10 143,37 
 Zapata Z-2 6 1,30 2,40 0,65 12,17 
 Zapata Z-3 3 1,95 1,95 0,85 9,70 
 Zapata Z-4 3 1,50 2,50 0,60 6,75 
 Vigas C.B. 4:  
 12 2,13 0,40 0,50 5,11 
 4 2,45 0,40 0,50 1,96 
 4 3,70 0,40 0,50 2,96 
 2 3,05 0,40 0,50 1,22 
 2 2,13 0,40 0,50 0,85 
 2 2,35 0,40 0,50 0,94 
 2 3,50 0,40 0,50 1,40 
 3 4,28 0,40 0,50 2,57 
 Viga ext. valla: 1 227,76 0,30 0,25 17,08 
  _____________________________________________________  
 206,08 5,45 1.123,14 
01.03 m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural.  
 Interior de cimientos:  
 1 6,10 19,60 0,40 47,82 
 1 19,60 25,60 0,40 200,70 
 4 4,60 6,10 0,40 44,90 
 A descontar:  
 -4 1,70 1,03 0,40 -2,80 
 -6 1,00 1,30 0,40 -3,12 
 -4 1,70 1,03 0,40 -2,80 
 -3 1,00 1,30 0,40 -1,56 
 -6 1,70 2,45 0,40 -10,00 
 Resto de la parcela: 1 2.289,49 0,25 572,37 
  _____________________________________________________  
 845,51 1,09 921,61 
01.04 m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS            
 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km,  
 incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
  ________________________________________________  
 1.181,51 4,32 5.104,12 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................  9.025,82 
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CAPITULO 2: CIMENTACIÓN 
 
02.01 m2   CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de  
 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p.  
 de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
  ________________________________________________  
 403,57 11,90 4.802,48 
02.02 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 205,19 77,04 15.807,84 
02.03 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                     
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
  ________________________________________________  
 6.236,36 1,12 6.984,72 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN......................................................................................................  27.595,04 
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CÓDIGO    RESUMEN      UDS         LONGITUD                  ANCHURA               ALTURA                             PARCIAL               CANTIDAD  
 
CAPITULO 3: SANEAMIENTO 
 
03.01 u    ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L  
 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada. 
   
 10,00 118,77 1.187,70 
03.02 u    ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                     
 Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado  
 l50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido  
 según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 2,00 146,26 292,52 
03.03 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm DE DIÁMETRO                          
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for- 
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud  
 terminada.  
  ________________________________________________  
 17,00 4,32 73,44 
03.04 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
  ________________________________________________  
 30,99 15,02 465,47 
03.05 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                    
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-  
 metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-  
 ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado  
 posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-  
 ños recogidas en el DB-HS5.  
  ________________________________________________  
 70,98 12,87 913,51 
03.06 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                     
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diáme-  
 tro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor,  
 relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando  
 ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior  
 de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogi-  
 das en el DB-HS5.  
  ________________________________________________  
 30,97 11,66 361,11 
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03.07 u    BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                        
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema  
 de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las ca-  
 nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tu-  
 bería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.  
  ________________________________________________  
 4,00 23,51 94,04 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO ....................................................................................................  3.387,79 
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CAPITULO 4: ESTRUCTURA METÁLICA 
 
04.01 kg  ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES           
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, li-  
 jado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y pie-  
 zas especiales; construido ségun CTE DB SEA. Medido el peso nominal.  
  ________________________________________________  
 60.046,25 1,71 102.679,09 
04.02 kg  ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                               
 De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en distintos  
 IPE o HEB, con pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros , totalmente co-  
 locada. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.  
   
  ________________________________________________  
 1.941,51 2,50 4.853,78 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA METÁLICA...................................................................................  107.532,87 
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CAPITULO 5: CUBIERTA 
 
05.01 m2   PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                    
 De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por dos cha-  
 pas conformadas  
 de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silico-  
 na y relleno interiormente  
 por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapa-  
 juntas de 0,7 mm  
 de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud  
 deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2.  
  ________________________________________________  
 1.950,60 28,56 55.709,14 
05.02 m   LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                       
 De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de de-  
 sarrollo mínimo, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p.  
 de costes indirectos, según CT-DB-HS.  
  ________________________________________________  
 320,00 6,26 2.003,20 
05.03 m   REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                  
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del paramento vertical  
 externo según lo dispuesto en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  medido en verda-  
 dera magnitud.  
  ________________________________________________  
 200,00 8,47 1.694,00 
05.04 m    CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                      
 De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas exterio-  
 res, con pendiente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-  
 ño material, montado, y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 140,00 56,50 7.910,00 
05.05 m   REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500                 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas ca-  
 ras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de coronación del para-  
 mento vertical externo, con ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-  
 ción, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,   
 medido en verdadera magnitud.  
   
  ________________________________________________  
 200,00 11,21 2.242,00 
05.06 m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                            
 De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor, incluso  
 p.p. de solpes: accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según NTE/QTL13. Medi-  
 do en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
  ________________________________________________  
 320,00 27,75 8.880,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA ............................................................................................................  78.438,34 
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CAPITULO 6: ALBAÑILERÍA 
 
06.01 m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                     
 Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20 cm,  
 recibidos con yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
  ________________________________________________  
 1.949,40 15,17 29.572,40 
06.02 m2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                        
 Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso blan-  
 co; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
   
   
 Tabiques dependencias: 1 3,00 3,31 9,93 
 1 5,73 3,00 17,19 
 1 3,00 4,81 14,43 
 1 3,00 5,92 17,76 
 1 3,00 2,90 8,70 
 1 3,00 2,74 8,22 
 1 3,00 6,29 18,87 
 3 3,00 1,88 16,92 
 1 3,00 6,33 18,99 
 1 3,00 6,33 18,99 
 1 3,00 3,24 9,72 
 1 3,00 6,33 18,99 
 1 3,00 2,04 6,12 
 A descontar:  
 -13 2,00 0,82 -21,32 
  _____________________________________________________  
 163,51 7,90 1.291,73 
06.03 m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladri-  
 llo perforado, recibidas  
 con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm,  
 incluso p.p. de elementos  
 complementarios de encofrado, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE DB SE-F.  
 Medido según la  
 luz libre del hueco.  
   
  ________________________________________________  
 82,31 77,40 6.370,79 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  37.234,92 
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CAPITULO 7: FONTANERÍA 
 
 
07.01 u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 494,05 494,05 
07.02 u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 306,51 306,51 
07.03 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 32 mm DIÁM.             
 Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 32 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario,  
 PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 F1 1 5,34 5,34 
 F2 1 0,38 0,38 
  _____________________________________________________  
 5,72 26,10 149,29 
07.04 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 20 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 20 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
   
 F4 1 3,48 3,48 
 F7 1 0,47 0,47 
 C1 1 0,73 0,73 
 C3 1 6,04 6,04 
  _____________________________________________________  
 10,72 24,18 259,21 
07.05 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 16 mm DIÁM.                        
 Canalización de polietileno PE-X, de 16 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, inclu-  
 so p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según  
 CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
 F3 1 1,62 1,62 
 F5 1 0,67 0,67 
 F6 1 1,21 1,21 
 F8 1 1,22 1,22 
 C2 1 1,22 1,22 
  _____________________________________________________  
 5,94 22,99 136,56 
07.06 u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. PRIMERA CALIDAD                     
 Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cro-  
 madas, caño central con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla y llaves de regula-  
 cion; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones de fabricante. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 9,00 101,07 909,63 
07.07 u    URINARIO DE PIE PORC. VITRIF. BLANCO                              
 Plato de ducha en plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y  
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 ayudas de albañilería,  construido según CTE/DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la uni-  
 dad instalada.  
  ________________________________________________  
 7,00 138,53 969,71 
07.08 u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO              
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa,  
 juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según  
 CTE DB HS-5, e instrucciones  
 del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 18,00 157,78 2.840,04 
07.09 u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                     
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos so-  
 portes articulados de  
 hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido 
 según CTE DB HS-5, e  
 instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad  
 instalada.  
  ________________________________________________  
 9,00 56,68 510,12 
07.10 u    DESAGÜE DE PLATO DE URINARIO PVC DE 50X2,4 MM                     
 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado des-  
 de la válvula hasta el  
 bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  
 ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 2,00 15,94 31,88 
07.11 u    DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR          
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro interior, in-  
 cluso conexiones,  
 contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la uni-  
 dad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 5,00 27,84 139,20 
07.12 u    DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR            
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado  
 desde la válvula hasta  
 el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  
 ayudas de albañilería.  
 Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 2,00 16,60 33,20 
07.13 u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm) de diáme-  
 tro, incluso pequeño  
 material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 16,88 33,76 
07.14 u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                  
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diáme-  
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 tro, incluso pequeño  
 material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 3,00 14,36 43,08 
07.15 u    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (36/40 mm)                                
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1 1/4" (36/40 mm) de diá-  
 metro, incluso pequeño  
 material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 19,81 99,05 
07.16 u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                         
 Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño  
 material; construida  
 según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 16,26 16,26 
07.17 u    TERMO ELÉCTRICO 80 l                                              
 Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º,  
 válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 261,78 261,78 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 FONTANERÍA .......................................................................................................  7.233,33 
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CAPITULO 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV 
 
08.01 u    LUMINARIA DE 2 LÁMPARAS FLUOR. 2X35 W                             
 Luminaria con dos lámparas fluorescentes 2x36 W, de 250x1450x38 mm, flujo luminoso de 3200 lm  
 lámpara y tono de luz  
 blanco.  
  ________________________________________________  
 10,00 26,44 264,40 
08.02 u    LUMINARIA DE ÁMPARA DE 400 W                                      
 Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de vapor de mer- 
 curio 400 W, para  
 colgar en estructura, cra de carandini con equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I,  
 compuesta de: alojamiento  
 de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio anodizado, sin  
 cierre de cristal,  
 i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y  
 conexionado.  
  ________________________________________________  
 31,00 151,79 4.705,49 
08.03 u    LUMINARIA DE 1 LÁMPARA FLUOR. DE36 W                              
 Luminaria con una lámpara 60 W, con flujo luminoso de 760 lm lámpara y tono de luz blanco.  
  ________________________________________________  
 43,00 20,89 898,27 
08.04 u    LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                           
 Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara de  
 descarga de 150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales de 8 m de calza-  
 da separadas a una distancia máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo de acero de 33 mm de  
 diámetro, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizado, luminaria sin carcasa con  
 reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbo-  
 nato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, IP-65; i/lámpara de sodio de alta pre-  
 sión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material  
 y conexionado.  
  ________________________________________________  
 38,00 80,66 3.065,08 
08.05 u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 450 lm                    
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígi-  
 dos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de emergen-  
 cia fluorescente de superficie de 450 lm. superficie máxima que cubre 90 m2 (con nivel 5 lux.), gra-  
 do de protección IP443, con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (apa- 
 rato en tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a  
 230v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm.,  
 y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, peque-  
 ño material y conexionado.  
  ________________________________________________  
 25,00 92,88 2.322,00 
08.06 u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 60 lm                     
 Equipo de emergencia automo de 60 lumenes, con tramo de línea de enlace a línea general instalado  
 con conductores de Cu 1x1,5 mm², del tipo ES07Z1-K(AS), con aislamiento de compuesto termo-  
 plástico a base de poliolefina (UNE 211002) y de tensión asignada de aislamiento 450/750 V, bajo  
 tubo flexible del tipo 4321 y no propagador de la llama (UNE-EN50086-2-3), de 16 mm de diámetro,  
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 empotrado en la parementos, incluido p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; Medida la  
 unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 9,00 49,53 445,77 
08.07 u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
 De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada  
 según Normas e instrucciones de la compañia suministradora; incluso ayudas de Albañilería, medida  
 la unidad instalada.      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 520,00 520,00 
08.08 u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                        
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante  
 autoextinguible, con  
 orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad nominal,  
 seccionador de neutro y  
 barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 179,78 179,78 
08.09 u    INSTALACIÓN MODULAR                                               
 De instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y enbarrado, incluso  
 módulo homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañileria; construida según  
 REBT/02 y normas de la compañia suministradora, medida la inidad instalada.    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 67,38 67,38 
08.10 m   LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al               
 Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de 25 mm2 de  
 sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía sumi-  
 nistradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de  
 contadores.  
 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 27,10 379,40 
08.11 m   LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 70 mm2 y uno  
 de 35 mm2 de sección  
 nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 140 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de pequeño  
 material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la longitud ejecutada  
 desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores.  
 1 0,50 0,50 
  _____________________________________________________  
 0,50 50,63 25,32 
08.12 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                         
 Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 10 mm2 de sección no-  
 minal, empotrada y  
 aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-  
 das de albañilería; construido  
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 según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centra-  
 lización de contadores  
 hasta las cajas de protección individual.  
 1 3,80 3,80 
  _____________________________________________________  
 3,80 7,81 29,68 
08.13 u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 40 A                            
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 40 A de intensidad nominal, con palanca para  
 accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la  
 unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 113,52 113,52 
08.14 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV. 40A/30 mA                             
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instala-  
 do según REBT. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 132,11 396,33 
08.15 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                              
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instala-  
 do según REBT. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 124,76 873,32 
08.16 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 40 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 70,66 141,32 
08.17 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 63,56 127,12 
08.18 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 57,26 286,30 
08.19 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 23,40 163,80 
08.20 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 26,53 291,83 
08.21 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                                
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada.  
 18 18,00 
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  _____________________________________________________  
 18,00 19,43 349,74 
08.22 m   LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                              
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AA1 1 27,43 27,43 
 AA2 1 33,01 33,01 
 AA EXTE1 1 52,91 52,91 
 AM 1 1 38,71 38,71 
 AM 2 1 43,11 43,11 
 AM 3 1 58,77 58,77 
 Subcuadro B:  
 BM 1 1 14,10 14,10 
 BM 2 1 9,09 9,09 
 BM 3 1 11,68 11,68 
 BM 4 1 15,55 15,55 
 BM 5 1 11,20 11,20 
 BM 6 1 15,11 15,11 
 BM 7 1 20,31 20,31 
 BM 8 1 19,87 19,87 
 370,85 3,29 1.220,10 
08.23 m   LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                              
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección nomi-  
 nal, empotrado en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AAE 1 1 40,89 40,89 
 AAE 2 1 33,01 33,01 
 AAE 3 1 38,65 38,65 
 Subcuadro B:  
 BA 1 1 20,75 20,75 
 BAE 1 1 17,41 17,41 
 BA 2 1 16,31 16,31 
 BAE 2 1 11,81 11,81 
 BA 3 1 9,40 9,40 
 BAE 3 1 8,92 8,92 
 BA 4 1 14,16 14,16 
 BA 5 1 27,44 27,44 
 BAE 4 1 11,95 11,95 
 BA 6 1 13,12 13,12 
 BA 7 1 15,82 15,82 
 BAE 5 1 15,01 15,01 
 BA 8 1 17,32 17,32 
  _____________________________________________________  
 311,97 3,07 957,75 
08.24 m   LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                  
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección nominal,  
 empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de  
 mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 Subcuadro A:  
 AA 3 1 37,26 37,26 
 AA 4 1 45,27 45,27 
 AA EXTE2 1 72,98 72,98 
 AA 5 1 47,78 47,78 
  _____________________________________________________  
 203,29 3,98 809,09 
08.25 m   LINEA 4 COND 4 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                               
 De circuito trifásico, instalado con cable de cuatro conductores cobre de 4 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de  
 sección nominal, empotrado en un tubo de D=20 mm, medida la longitud ejecutada desde el cuadro  
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 de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y  
 REBT/02.  
 Subcuadro A:  
 AT 1 1 44,23 44,23 
 AT 2 1 53,67 53,67 
  _____________________________________________________  
 97,90 5,04 493,42 
08.26 u    TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                            
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2  
 de sección nominal,  
 empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de pri-  
 mera calidad y p.p. de cajas  
 de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 55,00 24,09 1.324,95 
08.27 u    ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                            
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje  
 superficial con aparellaje,  
 incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 25,28 101,12 
08.28 u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BÁSICA                                     
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 contac-  
 tos y 6 vías, incluso  
 montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 7,46 22,38 
08.29 u    EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA TDT                                      
 Equipo de captación para TDT, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero galvanizado de  
 6 m de altura,  
 antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso coloca-  
 ción, conexión y ayudas de  
 albañileria; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 127,57 127,57 
08.30 u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM                                          
 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia interme-  
 dia), formada por mecanismo  
 de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y conexión. construido según regla-  
 mento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 8,09 16,18 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV .................................................  20.718,41 
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CAPITULO 9: REVESTIMIENTOS 
 
09.01 m2   GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                        
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos.  
 Exterior dependencias: 1 4,00 20,08 80,32 
 Interior dependencias: 3 3,00 14,24 128,16 
 2 3,00 4,81 28,86 
 5 3,00 6,33 94,95 
 6 3,00 1,88 33,84 
 A descontar:  
 Puertas. 21 0,82 2,00 34,44 
  _____________________________________________________  
 400,57 10,72 4.294,11 
09.02 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                  
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-  
 dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares  
 de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios.  
 1 6,33 20,08 127,11 
  _____________________________________________________  
 127,11 16,93 2.151,97 
09.03 m2  ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                    
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-  
 do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie ejecutada. Segun  
 RC-08.  
  ________________________________________________  
 264,21 18,17 4.800,70 
09.04 m2  ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.                 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero  
 de madera, recibido  
 con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y  
 p.p. de rastreles de  
 madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada.  
 1 2,20 1,15 2,53 
 1 1,00 1,15 1,15 
  _____________________________________________________  
 3,68 64,64 237,88 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  11.484,66 
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CAPITULO 10: PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 
 
10.01 kg  ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                           
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm de diámetro  
 para elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según ins-  
 trucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes.  
  ________________________________________________  
 8.285,00 1,41 11.681,85 
10.02 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                                
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 325,00 77,04 25.038,00 
10.03 m3 RELLENO GRAVA GRUESA                                              
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios ma-  
 nuales. Medido el  
 volumen teórico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 325,00 17,22 5.596,50 
10.04 m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                                
 Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm.  
 entre ejes, bovedilla cerámica. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,  
 consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x20  
 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.   
  ________________________________________________  
 167,40 38,85 6.503,49 
10.05 m2  SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                    
 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según  
 RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
  ________________________________________________  
 151,70 32,90 4.990,93 
10.06 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I               
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM-20/B/20/I fabri-  
 cado en central y vertido  
 desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y capa de rodadura de  
 mortero de cemento CEM  
 II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvo-  
 reado manualmente sobre el  
 hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado y nivelado del  
 hormigón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y aserrado mecánico de las  
 juntas de retracción con disco de diamante, incluso pintura.  
  ________________________________________________  
 1.645,55 10,19 16.768,15 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS ...........................................................  70.578,92 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                  MEDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   705 
  CÓDIGO    RESUMEN UDS  LONGITUD        ANCHURA ALTURA    PARCIALES      CANTIDAD  
 
CAPITULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
11.01 u    EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                       
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-113B, con 6 kg de  
 agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.  
  ________________________________________________  
 10,00 42,56 425,60 
11.02 u    PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                         
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco  
 frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsa-  
 dor, piloto de señalización,  
 contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE DB SI-4 y  
 RIPCI. Medida la unidad  
 instalada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 30,03 180,18 
11.03 u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL               
 Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,42 14,20 
11.04 u    SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                                
 Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 1,42 15,62 
11.05 u    SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                        
 Señal luminiscente indicadora de la salida.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 3,09 9,27 
11.06 u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA BIE                                 
  _____________________________________________________  
 6,00 3,09 18,54 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................................  663,41 
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CAPITULO 12: CARPINTERIA Y MOBILIARIO  
 
12.01 u    PUERTA BASCULANTE AUTOMÁTICA 3,00x2,70 m                          
 Puerta basculante corredera automática de 4,00x4x00 m, realizada con bastidor de tubos rectangula-  
 res y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco, guías, contrapeso, cierre y equipo de motorización tipo  
 Esme o similar con cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de  
 seguridad y dos emisores, totalmente instalada.  
   
  ________________________________________________  
 3,00 1.096,83 3.290,49 
12.02 u    PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 3,00x2,20 m  AUT.                     
 Puerta enrrollable seccional de 3,00x3,00 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm.  
 de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo  
 de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, opera-  
 dor electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes  
 electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, re-  
 ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funciona-  
 miento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de 
 albañilería, ni electricidad).  
 Puerta P5 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.279,57 1.279,57 
12.03 m2  PUERTA DE PASO MADERA PINO                                        
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco de pino  
 de 70x30 mm. con garras de fijacion; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja prefabri-  
 cada normalizada de 35 mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con  
 pomo o manivela, en laton de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera de precerco.  
   
  ________________________________________________  
 2,00 156,72 313,44 
12.04 m2  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                              
 De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de  
 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60  
 micras, tipo III, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas  
 de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,cierre y seguri-  
 dad y p.p. de sellado de juntas con masillas elástica. Medida de fuera a fuera del cerco.  
  ________________________________________________  
 2,00 104,64 209,28 
12.05 u    BANCO VESTUARIO SIMPLE                                            
 Banco vestuario simple con estructura porta perchas de dimensiones 400x 3000x1800 mm , fabrica-  
 dos en tubo de acero  
 de 30x30x1,5 mm, armado por soldadura de hilo. Acabado en pintura epoxi poliester secada al hor-  
 no a 190º color blanco.  
 Asiento en lama de madera barnizada.  
  ________________________________________________  
 2,00 300,05 600,10 
12.06 u    MÓDULO TAQUILLAS                                                  
 Módulo de 6 taquillas prefabricado en melamina de 16 mm color gris claro y dimensiones  
 300x500x1800 mm. Trasera en  
 táblex perforado y totalmente enmarcada. Cuerpo y puertas canteadas en PVC color gris plata. Ce-  
 rradura estándar de lengueta  
 con bombillo extraible y amaestrada. Pies de PVC graduables en altura y placa numeración.  
  ________________________________________________  
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 2,00 198,36 396,72 
12.07 u    EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS Y SALA DE ESPERA                 
 Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de  
 la actividad, tal como mobiliario, utensilios y material de oficinas: mesas, sillas, estanterías... Medida  
 la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 13.500,00 13.500,00 
12.08 u    ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                     
 Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de 5800mm.  
 1700 kg de capacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables, largueros y tornillería,  
 protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.  
  ________________________________________________  
 23,00 429,00 9.867,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO ............................................................................  29.456,60 
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CAPITULO 13: VIDRIOS 
 
13.01 m2  ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                  
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, cortes y colocación de junquillos; construido 
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
  ________________________________________________  
 4,03 19,36 78,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIOS ................................................................................................................  78,02 
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CAPITULO 14: PINTURA 
 
14.01 m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                      
 Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, 
plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
  ________________________________________________  
 8,20 3,81 31,24 
14.02 m2  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES           
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento ,formada por: lijado y 
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la 
superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 3.100,63 10,19 31.595,42 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA ...............................................................................................................  31.626,66 
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CAPITULO 15: COMPLEMENTOS 
 
15.01 u    MATERIALES AUXILIARES                                             
 Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas registradoras, fotocopiadoras, 
impresoras...  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4.000,00 4.000,00 
15.02 u    TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                          
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto  de baño de 
minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material 
complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 64,83 129,66 
15.03 u    SECAMANOS AUTOMÁTICO                                              
 De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador  
 de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico de protección y un  
 caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la  
 unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 3,00 68,11 204,33 
15.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  
 seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 43,03 43,03 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 COMPLEMENTOS ................................................................................................  4.377,02 
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CAPITULO 16: URBANIZACIÓN 
 
16.01 m2  SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                   
 Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con 
capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
  
  ________________________________________________  
 320,66 10,85 3.479,16 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN ...................................................................................................  3.479,16 
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CAPITULO 17: CONTROL DE CALIDAD 
 
17.01 u    ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                       
Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida del asiento con el 
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm 
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión en laboratorio homologado según UNE-EN 12390-3, 
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 42,07 84,14 
17.02 u    ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                   
Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08, para determinar: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado,  
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, 
según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 106,20 106,20 
17.03 u    CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                 
Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE-EN  
970.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 83,62 167,24 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  357,58 
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 CAPITULO 18: PLAN DE RESIDUOS 
 
18.01 u    PLAN DE RESIDUOS                                                  
De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de construcción de la  
actividad, gastos de transporte necesarios y gastos de gestión.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6.000,00 6.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 PLAN DE RESIDUOS ...........................................................................................  6.000,00 
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 CAPITULO 19: MAQUINARIA 
 
19.01 u    VEHICULO DISTRIBUCION FURGONETA                                   
Furgoneta Citroën Jumpy Furgon HDI 27 l1h1 92 CV ideal para uso como vehículo de distribución,  
con una capacidad de carga de 1.000 kg siendo 2.660 kg su peso máximo autorizado. Motorización  
diésel de 1560 cm3 con una potencia máxima de 92 CV con tracción delantera.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 22.500,00 45.000,00 
19.02 u    VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN                                      
Camión pequeño Mitsubishi Canter de modelo FE 85 TDi 3.9L ideal para uso como vehículo de dis-  
tribución de grandes cargas, con una capacidad de carga máxima de 4.075 kg, cilindrada de 3908  
cm3, motorización diésel de una potencia máxima de 134 CV con tracción delantera.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 40.000,00 40.000,00 
19.03 u    CARRETILLA ELEVADORA BOSS                                         
Carretilla elevadora Boss LE-16 con un peso propio 3.500 kg de una capacidad de carga de 1.800  
kg, altura de elevación de hasta 7,60 m. Clasificada como carretilla eléctrica de conducción sentada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 12.550,00 12.550,00 
19.04 u    TRANSPALETA MANUAL JUNGHEINRICH                                   
Transpaleta  Jungheinrich AM 30 de accionamiento manual ayudado por una bomba hidráulica. Ca-  
pacidad de carga de 3.000 kg. Ruedas de nylon de baja resistencia a la rodadura.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 489,25 978,50 
  _______________  
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CAPÍTULO 1: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
                                   
 1.1        u     EST.GEOTÉCNICO SOLAR 3276 m2                                               1.805,03                                                          
 Estudio geotécnico de solar de 3276 m2. consistente en sondeos a rotación con testificación 
  continua, ensayos normativos tipo SPT, ensayos de laboratorio para clasificar e identificar 
  el suelo, para determinar la expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la 
  tensión admisible y la deformabilidad y realización de ensayos de penetración dinámica  
 superpesada hasta rechazo, incluso emisión del informe. 
  
                 MIL OCHOCIENTOS CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
 
 1.2           m2   LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS             0,43 
 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a verte- 
 dero de las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud. 
  
                 CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
 
 1.3           m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m             5,45 
 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos  
 hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos 
  y laterales. Medida en perfil natural. 
  
                 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
 
 1.4           m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA                 1,09 
 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos,  
 incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural. 
  
                 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
 
 1.5           m3   TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS             4,32 
 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10  
 km, incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.  
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CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN   
                                                     
 2.1           m2   CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                         11,90 
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido  
 40 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto  
 en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. 
  Medida la superficie ejecutada. 
  
                 ONCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
  
 2.2           m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                         77,04 
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido  
 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de 
  fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen  
 teórico ejecutado. 
  
                 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
 2.3           kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                          1,16 
 Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, 
  colocación y p.p. de atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según  
 instrucción EHE. Medido en peso nominal. 
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CAPÍTULO 3: SANEAMIENTO    
                                                    
3.1           u    ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                             118,77 
 Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de  
 hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo 
 perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón  
 armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, 
  incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero;  
 construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada. 
  
                 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
3.2           u    ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                             146,26 
 Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de  
 hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo 
  perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; tapa de hormigón  
 armado con cerco de perfil laminado l50:5 y conexión de tubos de entrada y salida,  
 incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la 
  unidad terminada. 
  
                 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
  
3.3           m    BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm DE DIÁMETRO                                8,96 
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones,  
 paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5.  
 Medida la longitud terminada. 
  
                 OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
3.4           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                             14,02 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm.  
 de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir  
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo  
 normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS 5. 
  
                 CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
  
3.5           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm                                             13,12 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm.  
 de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la 
  excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo  
 normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS 5. 
  
                 TRECE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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3.6           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                            12,87 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm.  
 de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir  
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo  
 normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS 5. 
  
                 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
3.7           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=50 mm                                              11,98 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 50 mm.  
 de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir  
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo  
 normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS 5. 
  
                 ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
3.8           m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                              11,66 
 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm.  
 de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de  
 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir  
 la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo  
 normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS 5. 
  
                 ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
3.9          u    BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                                     23,51 
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en  
 el grueso del forjado, con dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de  
 PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso  
 con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta  
 el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.  
 Según DB-HS 4.  
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA METÁLICA       
                                         
4.1           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES           1,71 
 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y  
 montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y  
 base casquillos y piezas especiales; construido ségun CTE DB SEA.  
 Medido el peso nominal. 
  
                 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
4.2           kg   ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN VIGAS                            1,71 
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso  
 corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y  
 p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; 
 construido según CTE DB SE-A. Medido el peso nominal. 
  
                 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
4.3           kg   ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                                         2,59 
 De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en  
 distintos IPE o HEB, con pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros,  
 totalmente colocada. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.  
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CAPÍTULO 5: CUBIERTA   
                                                        
5.1           m2   PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                          28,56 
 De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por  
 Dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exterior- 
 mente con resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma  
 de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm  
 de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera 
 magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2. 
  
                 VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
5.2           m    LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                                 6,26 
 De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de  
 desarrollo mínimo, i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad  
 y p.p. de costes indirectos, según CT-DB-HS. 
  
                 SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
  
5.3           m    REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                            8,47 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por  
 ambas caras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del 
 paramento vertical externo según lo dispuesto en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios  
 de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de  
 seguridad,  medido en verdadera magnitud. 
  
                 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
5.4           m    CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                        56,50 
 De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas  
 exteriores, con pendiente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales 
 y pequeño material, montado, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
                 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
  
5.5           m    REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500                    11,21 
 De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por  
 ambas caras, de 500 mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de  
 coronación del paramento vertical externo, con ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de  
 solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares  
 y elementos de seguridad,  medido en verdadera magnitud.  
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5.6           m2   FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER                                 22,64 
 Faldón de placa ondulada de poliéster machihemrado reforzado con fibra de vidrio inco- 
 loro y protegido con un recubrimiento de gel-coat, incluso p.p. de solapes, accesorios de  
 fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2. 
  
                 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
5.7           m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                              28,92 
 De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor,  
 incluso p.p. de solpes: accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según  
 NTE/QTL13. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2. 
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CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA                                                       
 
6.1           m2   PLACA CERRAMIENTO ALVEOLAR LC-16                                        45,95 
 De placas prefabricadas de hormigon  con acabado de cemento de 16 cm. de espesor,  
 dotado de aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de 1,25, con acabado  
 de árido normal, colocada en naves mediante elementos de fijación.  
   
                 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
6.2           m2   PANEL SANDWICH DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE 0,18 m                       19,77 
 Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a  
 dos capas de cobertura exteriores metálicas y no metálicas, de 18 cm de espesor, colocada  
 en naves mediante elementos de fijación.  
   
                 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
6.3           m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                         15,17 
 Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de  
 30x20x20 cm, recibidos con yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos. 
  
                 QUINCE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
  
6.4           m2   TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                               7,90 
 Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con  
 yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
    
                 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
  
6.5           m    DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA                   77,92 
 Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir  
 de ladrillo perforado, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón  
 armado con 2 redondos de 12 mm, incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado,  
 avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según CTE DB SE-F. Medido según la  
 luz libre del hueco.  
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CAPÍTULO 7: FONTANERÍA    
                                                     
7.1           u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                            494,05 
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a  
 32 mm de diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p.  
 de piezas especiales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según 
  CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
 
7.2           u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                      313,66 
 Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m,  
 Incluso llaves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de  
 pequeño material, conexiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada. 
  
                 TRESCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
7.3           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 32 mm DIÁM.              27,60 
 Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 32 mm de diámetro exterior, apto uso  
 alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;  
 instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada. 
  
                 VEINTISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
  
7.4           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 20 mm DIÁM.                              26,05 
 Canalización de polietileno PE-X, de 20 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario,  
 PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada  
 Según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada.  
   
                 VEINTISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
7.5           m    CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 16 mm DIÁM.                              24,54 
 Canalización de polietileno PE-X, de 16 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario,  
 PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada 
   según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud ejecutada. 
  
                 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
7.6           u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                                 118,12 
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, 
 uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe  
 con rejilla; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante.  
 Medida la unidad instalada. 
  
                 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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7.7           u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. PRIMERA CALIDAD                      102,24 
 Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con  
 crucetas cromadas, caño central con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla  
 y llaves de regulacion; construido según CTE/DB-HS-4 e instrucciones de fabricante.  
 Medida la unidad instalada. 
  
                 CIENTO DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
  
7.8           u    P.DUCHA CHAPA 0,80x0,80 m BLA.G.MBLO.                                        41,27 
 Plato de ducha en plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación,  
 sellado y ayudas de albañilería,  construido según CTE/DB-HS-5 e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
                 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
  
7.9           u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO             159,21 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con  
 salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa 
  y llave de regulación, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso  
 colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
 
                 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
  
7.10          u    LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                             57,90 
 Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m,  
 dos soportes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios  
 insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante,  
 incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada. 
 
                 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
  
7.11          u   DESAGÜE PLATO DE DUCHA, DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO INTERIOR      17,69 
 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro interior,  
 instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones  
 con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
7.12          u    DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR          29,06 
 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro  
 interior, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y 
 ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 VEINTINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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7.13          u    DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR           17,82 
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, 
  instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones  
 con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
7.14          u    LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                                17,34 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizaciom de 3/4" (15/20 mm)  
 de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones  
 del fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
                 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
7.15          u    LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                                14,82 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de  
 diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
                 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
7.16          u    LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (36/40 mm)                                               20,27 
 Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1 1/4" (36/40 mm)  
 de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del  
 fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
                 VEINTE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
  
7.17          u    VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                                   16,72 
 Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso  
 pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la  
 unidad instalada. 
  
                 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
7.18          u    TERMO ELÉCTRICO 80 l                                                            261,78 
 Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de  
 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión  
 eléctrica. 
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CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV       
                       
8.1           u   LUMINARIA DE TECHO DE 570X570X94 mm CON 4 LÁMPARAS X 18 W           66,23 
 Luminaria cuadrada de techo de luz reflejada, de 570x570x94 mm, para 4 lámparas  
 fluorescentes de 18 W cada una, flujo luminoso de 1400 lm por lámpara y tono de luz 
  blanco, para encastrar en falso techo. 
  
                 SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
  
8.2           u    LUMINARIA DE 2 LÁMPARAS FLUOR. 2X36 W                                    26,44 
 Luminaria con dos lámparas fluorescentes 2x36 W, de 250x1450x38 mm, flujo luminoso  
 de 3200 lm lámpara y tono de luz blanco. 
  
                 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
8.3           u    LUMINARIA INDUSTRIAL VAPOR DE MERCURIO 400 W                        151,79 
 Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de  
 vapor de mercurio 400 W, para colgar en estructura, cra de carandini con equipo eléctrico  
 incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta de: alojamiento de equipo en fundición  
 de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio anodizado, sin cierre de cristal,  
 i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, pequeño  
 material y conexionado. 
  
                 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
8.4           u    LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 60 W                                             20,89 
 Luminaria con una lámpara 60 W, con flujo luminoso de 760 lm lámpara y tono de luz blanco. 
  
                 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
8.5           u    LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 40 W                                             16,49 
 Luminaria con una lámpara 40 W, con flujo luminoso de 510 lm lámpara y tono de luz blanco. 
  
                 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
8.6           u    LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                                 80,66 
 Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con  
 lámpara de descarga de 150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales  
 de 8 m de calzada separadas a una distancia máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo  
 de acero de 33 mm de diámetro, construido en chapa de acero de 3 mm de espesor galvanizado,  
 luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con equipo eléctrico    
incorporado, cierre de policarbonato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado,  
 IP-65; i/lámpara de sodio de alta presión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a  
 tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
  
                 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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8.7           u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 450 lm                   93,14 
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y  
 conductores rígidos de cobre aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2.  
 incluido Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 450 lm. superficie máxima  
 que cubre 90 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base antichoque y  
 difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía  
 superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 230v. construidos  
 según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara  
 fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño  
 material y conexionado. 
  
                 NOVENTA Y TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
  
8.8           u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 60 lm                    49,79 
 Equipo de emergencia automo de 60 lumenes, con tramo de línea de enlace a línea general 
  instalado con conductores de Cu 1x1,5 mm², del tipo ES07Z1-K(AS), con aislamiento de  
 compuesto termoplástico a base de poliolefina (UNE 211002) y de tensión asignada de 
  aislamiento 450/750 V, bajo tubo flexible del tipo 4321 y no propagador de la llama  
 (UNE-EN50086-2-3), de 16 mm de diámetro, empotrado en la parementos, incluido p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; Medida la unidad terminada.  
 
                 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
8.9           u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                                  520,00 
 De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección,  
 realizada según Normas e instrucciones de la compañia suministradora; incluso ayudas de  
 Albañilería, medida la unidad instalada.      
  
                 QUINIENTOS VEINTE  EUROS 
 
  
8.10          u    CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                                 180,82 
 Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material  
 aislante autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos  
 fusibles de 160 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada  
 en dicho mural, incluso punto de puesta a tierra, pequeño material, montaje y ayudas de  
 albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora.  
 Medida la unidad instalada. 
  
                 CIENTO OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
8.11          u    INSTALACIÓN MODULAR                                                           68,68 
 De instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y enbarrado, 
  incluso módulo homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañileria;  
 construida según REBT/02 y normas de la compañia suministradora, medida la inidad instalada.   
  
                 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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8.12          m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al               27,36 
 Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de  
 25 mm2 de sección nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de  
 diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la  
 caja general de protección hasta la centralización de contadores. 
  
                 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.13          m    LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                             50,89 
 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de  
 70 mm2 y uno de 35 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de  
 fibrocemento de 140 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañi- 
 lería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud  
 ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores. 
  
                 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  
8.14          m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                              7,88 
 Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 10 mm2 de  
 sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso 
  p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores  
 hasta las cajas de protección individual.  
  
                 SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
8.15          u    INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 40 A                                 113,52 
 Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 40 A de intensidad nominal, con  
 palanca para accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía  
 suministradora. Medida la unidad instalada. 
  
                 CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
8.16          u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV. 40A/30 mA                                       132,11 
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibili- 
 dad, instalado según REBT. Medida la unidad instalada. 
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8.17          u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                                     124,76 
 De interruptor diferencial tetrapolar IV de 25 A de intensidad nominal y 0,30 A de  
 sensibilidad, instalado según REBT. Medida la unidad instalada. 
  
                 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
8.18          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 40 A                                     70,66 
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal,  
 construido según CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
                 SETENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.19          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                                     63,56 
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, 
  construido según CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
                 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.20          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                                     57,26 
 De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal,  
 construido según CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
                 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.21          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                                      23,40 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal,  
 construido según CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
                 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
  
8.22          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                                      26,53 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal,  
 construido según CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
                 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
8.23          u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                                      19,43 
 De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal,  
 construido según CTE y REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  

















Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                C. PRECIOS Nº1                              
  
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
__________________________________________________________________________________ 
Daniel Galdeano Vacas                                                                                                        733  
8.24          m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA SUBCUADRO A                          9,24 
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores de  
 10 mm2 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de 
  diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la  
 centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
 
                 NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
  
8.25          m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA SUBCUADRO B                           5,64 
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores de 4 mm2  
 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 15 mm de diámetro, 
 incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas  
 de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de  
 contadores hasta las cajas de protección individual.  
  
                 CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
8.26          m    LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                                                3,36 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección  
 nominal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de  
 albañilería. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada  
 desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 
                 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.27          m    LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                                                3,14 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección  
 nominal, empotrado en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de  
 albañilería. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada  
 desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 
                 TRES  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
8.28          m    LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                                    4,05 
 De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección  
 nominal, empotrado en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de  
 albañilería. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada  
 desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.   
 
                 CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
8.29          m    LINEA 4 COND 4 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                                                5,11 
 De circuito trifásico, instalado con cable de cuatro conductores cobre de 4 x 2,5 + TT x  
 2,5 mm2. de sección nominal, empotrado en un tubo de D=20 mm, medida la longitud  
 ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto suministrado.  
 Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02. 
  
                 CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  








Fdo. Daniel Galdeano Vacas 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                C. PRECIOS Nº1                              
  
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
__________________________________________________________________________________ 
Daniel Galdeano Vacas                                                                                                        734  
8.30          u    TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                                        24,16 
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre  
 de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm 
  de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas  
 de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada. 
  
                 VEINTICUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.31          u    TOMA DE CORRIENTE 3P+T                                                        28,94 
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de  
 diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de  
 albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada. 
   
                 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
8.32          u    ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                                25,80 
 Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico,  
 para montaje superficial con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido 
  según REBT. Medida la unidad instalada. 
  
                 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
  
8.33          u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BÁSICA                                               7,46 
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de  
 2 contactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT.  
 Medida la unidad ejecutada. 
  
                 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
8.34          u    EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA TDT                                                 128,87 
 Equipo de captación para TDT, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero galva- 
 nizado de 6 m de altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo  
 de cabecera, incluso colocación, conexión y ayudas de albañileria; construida según reglamento  
 de ICT. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
8.35          u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM                                                        8,09 
 Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia 
  intermedia), formada por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja  
 de registro y conexión. construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. 
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CAPÍTULO 9: REVESTIMIENTOS   
                                                  
9.1           m2   GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                        10,72 
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verti- 
 cales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación 
  de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plásti- 
 co y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos. 
 
                 DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
9.2           m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                              16,93 
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm.  
 suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secunda- 
 rios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmon- 
 taje de andamios. 
  
                 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
9.3           m2   ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                              18,17 
 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas es- 
 peciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie  
 ejecutada. Según RC-08. 
  
                 DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
  
9.4           m2   ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.                    65,62 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre  
 tablero de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera,  
 de 16 mm adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la  
 superficie ejecutada. 
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CAPÍTULO 10: PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS  
                                   
10.1          kg   ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                                1,45 
 Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm  
 de diámetro para elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y  
 puesta en obra; según instrucción EHE. Medido el peso nominal, incluyendo en la valora- 
 ción la p.p. de solapes. 
 
                 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
10.2          m3   HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                                         77,04 
 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido  
 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza  
 de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE DB SE-C.  
 Medido el volumen teórico ejecutado. 
  
                 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
10.3          m3   RELLENO GRAVA GRUESA                                                         17,22 
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con   
 medios manuales. Medido el volumen teórico ejecutado. 
  
                 DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
  
10.4          m2   FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                                           38,85 
 Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas  
 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de  
 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, elaborado en central,  
 c/armadura ME 20x20 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. Según  
 normas EHE y DB-SE.  
  
                 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
10.5          m2   SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                                32,90 
 Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,  
 rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente  
 ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. 
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10.6          m2   PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I               10,19 
 Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris,  
 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 1 cm de espesor, realizado  
 sobre capa base existente y capa de rodadura de mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R  
 con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 kg/m², espolvoreado  
 manualmente sobre el hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido,  
 regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecánico de la superficie, pulimenta- 
 do mecánico y aserrado mecánico de las juntas de retracción con disco de diamante,  
 incluso pintura. 
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CAPÍTULO 11: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS    
                                    
11.1          u    EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                           43,73 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,  
 de eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora, según UNE 23110. 
  
                 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
11.2          u    PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                          31,20 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja  
 de plástico, color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción 
  indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y 
  bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE DB SI-4 y  
 RIPCI. Medida la unidad instalada. 
  
                 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
  
11.3          u    SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL              1,42 
 Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.  
 
                 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
11.4          u    SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                                       1,42 
 Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación.  
  
                 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
11.5          u    SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                                   3,09 
 Señal luminiscente indicadora de la salida. 
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CAPÍTULO 12: CARPINTERÍA Y MOBILIARIO                                          
 
12.1          u    PUERTA BASCULANTE CORREDERA AUTOMÁTICA 5,00x5,00 m              1.596,77 
 Puerta basculante corredera automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y  
 chapa de acero tipo Pegaso, con cerco, guías, contrapeso, cierre y equipo de motorización 
  tipo Esme o similar con cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula  
 fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada. 
  
                 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
12.2          u    PUERTA BASCULANTE CORREDERA AUTOMÁTICA 4,00x4,00 m              1.317,35 
 Puerta basculante corredera automática de 4,00x4x00 m, realizada con bastidor de tubos  
 rectangulares y chapa de acero tipo Pegaso, con cerco, guías, contrapeso, cierre y equipo  
 de motorización tipo Esme o similar con cuadro de maniobra de apertura a distancia, tempo- 
 rizador, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente instalada.  
   
                 MIL TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
  
12.3          u    PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 3,00x3,00 m  AUT.                         1.279,57 
 Puerta enrrollable seccional de 3,00x3,00 m. construida con lamas de acero galvanizado  
 de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior 
  realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso  
 de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra  
 equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electró- 
 nico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  
 demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada  
 en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 
  
                 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
12.4          m2   PUERTA DE PASO MADERA PINO                                                 156,72 
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco  
 de pino de 70x30 mm. con garras de fijacion; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm.  
 y hoja prefabricada normalizada de 35 mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar,  
 seguridad y cierre, con pomo o manivela, en laton de primera calidad, incluso colgado.  
 Medida de fuera a fuera de precerco.  
   
                 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
12.5          m2   PUERTA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO                              115,70 
 Puerta de hojas abatibles, colocada 20 cm sobre el suelo, ejecutada con perfiles de  
 aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, lacado  
 en color según normas GSB con espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso  
 precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fi-  
 jación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar,  
 cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica.  
 Medida de fuera a fuera del cerco. 
  
                 CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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12.6          m2   VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                                104,64 
 De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con  
 espesor de 1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB,  
 espesor mínimo 60 micras, tipo III, incluso precerco de perfil tubular conformado en frío  
 de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno,  
 herrajes de deslizamiento,cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masillas elástica.  
 Medida de fuera a fuera del cerco. 
  
                 CIENTO CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
  
12.7          m2   REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                            87,14 
 Reja metálica para pintar realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.,  
 colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm.  
 separados 1 metro como máximo con adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras  
 para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 
  
                 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
12.8          u    BANCO VESTUARIO SIMPLE                                                        300,05 
 Banco vestuario simple con estructura porta perchas de dimensiones 400x 3000x1800 mm ,  
 fabricados en tubo de acero de 30x30x1,5 mm, armado por soldadura de hilo. Acabado en  
 pintura epoxi poliester secada al horno a 190º color blanco.   
 Asiento en lama de madera barnizada. 
  
                 TRESCIENTOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
12.9          u    MÓDULO TAQUILLAS                                                                198,36 
 Módulo de 6 taquillas prefabricado en melamina de 16 mm color gris claro y dimensiones  
 300x500x1800 mm. Trasera en táblex perforado y totalmente enmarcada. Cuerpo y puertas  
 canteadas en PVC color gris plata. Cerradura estándar de lengueta con bombillo extraible  
 y amaestrada. Pies de PVC graduables en altura y placa numeración. 
  
                 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
12.10         u    EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS Y SALA DE ESPERA                 13.500,00 
 Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto  
 desarrollo de la actividad, tal como mobiliario, utensilios y material de oficinas: mesas,  
 sillas, estanterías... Medida la unidad terminada. 
  
                 TRECE MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
  
12.11         u    ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                              429,00 
 Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de  
 5800mm. 1700 kg de capacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables,  
 largueros y tornillería, protección de bastidor, protección lateral y tope de paleta.  
 
                 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS  
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CAPÍTULO 13: VIDRIOS  
                                                          
13.1          m2   ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                        20,27 
 Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo,cortes y colocación de 
  junquillos; construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada  
 en multiplos de 30 mm. 
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CAPÍTULO 14: PINTURA       
                                                     
14.1          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                        4,72 
 Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado  
 de nudos, imprimación, plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras,  
 de fuera a fuera del tapajuntas. 
  
                 CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
14.2          m2   PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES        11,10 
 Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento, 
 formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo  
 y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada. 
  
                 ONCE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
14.3          m2   PINTURA SOBRE CERRAJERÍA                                                     3,38 
 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de  
 óxidos,  imprimación anticorrosiva y dos manos de color; según NTE/RPE-35.  
 Medida tres caras. 
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CAPÍTULO 15: COMPLEMENTOS   
                                                    
15.1          u    MATERIALES AUXILIARES                                                       4.000,00 
 Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas 
 registradoras, fotocopiadoras, impresoras...  
  
                 CUATRO MIL  EUROS 
 
  
15.2          u    TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                                     66,78 
 Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador  
 para cuarto de baño de minusválido, para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero  
 de cemento M5 (1:6), p.p. de material complementario y pequeño material.  
 Medida la unidad ejecutada. 
  
                 SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
15.3          u    SECAMANOS AUTOMÁTICO                                                        69,02 
 De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con  
 regulador de tiempos, motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico  
 de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño material, colocación y  
 ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
  
15.4          ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                                          43,03 
 Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti- 
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
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CAPÍTULO 16: URBANIZACIÓN    
                                                   
16.1          u    ARBUSTO JARDÍN DE PORTE MEDIO                                              10,61 
 Arbusto jardín corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz  
 desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos  
 y conservación. Medida la unidad ejecutada. 
  
                 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
16.2          u    ÁRBOL DE SOMBRA DE HOJA PERENNE                                           20,91 
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido a raíz  
 desnuda, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno  
 de tierra vegetal, suministro de abonos, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.  
 
                 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
16.3          m    BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                       8,86 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado  
 sobre base de hormigón HM-20,  incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 Medida la longitud ejecutada.  
  
                 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  
16.4          m2   CALZADA ASFÁLTICA                                                               18,53 
 Calzada formada por: base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, 
  recebo con finos del mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavi- 
 mento con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 10 cm  
 de espesor cada una, incluso compactado de la distintas capas con medios mecánicos;  
 construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada. 
  
                 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
16.5          m    MARCA VIAL DE 10 cm                                                                0,90 
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente  
 con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con  
 maquina automóvil según PG-3 de Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias.  
 Medida la longitud ejecutada. 
  
                 CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
  
16.6          m2   SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                          10,85 
 Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4),  
 incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del 
  pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
  
                 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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16.7          m2   FÁBRICA 20 cm ESPESOR                                                           14,06 
 Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo en color de  
 40x20x20 cm colocado en jardinera, acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos 
  con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R y arena de río, con plastificante,  
 incluso p.p. de formación de jambas, piezas especiales, avitolado de juntas y limpieza  
 de paramentos; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos. 
  
                 CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
16.8          m    ALBARDILLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                                  13,10 
 Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm,  
 en color blanco/beig, con goterón en ambos extremos, recibida con mortero M5 de ce- 
 mento CEM II/A-L 32,5 N y arena de río, con plastificante, incluso rejuntado con  
 lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 
                 TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
  
16.9          m    CERRAMIENTO EXTERIOR PARCELA                                            144,26 
 De cerramiento realizado con 0,60 m de fábrica de bloque visto tipo split a color, mallazo  
 pintado, tubo galvanizado de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm con módulos de  
 hormigón visto tipo split a color cada 12 metros. Totalmente instalada y pintada.p.p. de  
 costes indirectos. Medida por unidad lineal realizada.  
   
                 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 
  
16.10         u    PAPELERA PÚBLICA PVC                                                           77,41 
 De papelera pública construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico 
  basculante; incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura.  
 Medida la unidad ejecutada. 
  
                 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
  
16.11         m2   PUERTA CANCELA CORREDERA                                                   39,97 
 Cancela de acceso compuesta por mallazo de 15 cm y chapa pegaso, incluso marco en  
 perfil cuadrado hueco de 12 cm. Incluye elementos de fijación, cierre y patines. Instalada.  
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CAPÍTULO 17: CONTROL DE CALIDAD     
                                            
17.1          u    ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                             42,07 
 Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con  
 medida del asiento con el cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado  
 de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y  
 rotura a compresión en laboratorio homologado según UNE-EN 12390-3, incluso  
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
                 CUARENTA Y DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
  
17.2          u    ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                       106,20 
 Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según  
 EHE-08, para determinar: sección media equivalente, características geométricas del  
 corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado, según UNE 36068; adherencia, según  
 UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, según  
 UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento  
 a obra e informe de resultados. 
  
                 CIENTO SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
  
17.3          u    CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                      83,62 
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según  
 UNE-EN 970. 
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CAPÍTULO 18: PLAN DE RESIDUOS  
                                                 
18.1          u    PLAN DE RESIDUOS                                                               6.000,00 
 De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de cons- 
 trucción de la actividad, gastos de transporte necesarios y gastos de gestión.  
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CAPÍTULO 19: MAQUINARIA     
                                                    
19.1          u    VEHICULO DISTRIBUCION FURGONETA                                        22.500,00 
 Furgoneta Citroën Jumpy Furgon HDI 27 l1h1 92 CV ideal para uso como vehículo de 
 distribución, con una capacidad de carga de 1.000 kg siendo 2.660 kg su peso máximo  
 autorizado. Motorización diésel de 1560 cm3 con una potencia máxima de 92 CV con  
 tracción delantera. 
  
                 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
  
19.2          u    VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN                                             40.000,00 
 Camión pequeño Mitsubishi Canter de modelo FE 85 TDi 3.9L ideal para uso como  
 vehículo de distribución de grandes cargas, con una capacidad de carga máxima de  
 4.075 kg, cilindrada de 3.908 cm3, motorización diésel de una potencia máxima de  
 134 CV con tracción delantera. 
  
                 CUARENTA MIL  EUROS 
 
  
19.3          u    CARRETILLA ELEVADORA BOSS                                                12.550,00 
 Carretilla elevadora Boss LE-16 con un peso propio 3.500 kg de una capacidad de carga  
 de 1.800 kg, altura de elevación de hasta 7,60 m. Clasificada como carretilla eléctrica  
 de conducción sentada. 
  
                 DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 
  
19.4          u    TRANSPALETA MANUAL JUNGHEINRICH                                         489,25 
 Transpaleta  Jungheinrich AM 30 de accionamiento manual ayudado por una bomba  
 hidráulica. Capacidad de carga de 3.000 kg. Ruedas de nylon de baja resistencia a la  
 rodadura.  
  
























CUADRO DE  
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CAPÍTULO 1: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
                                              
1.1       u   EST.GEOTÉCNICO SOLAR 3276 m2                                      
Estudio geotécnico de solar de 3276 m2. consistente en sondeos a rotación con testificación continua, ensayos 
normativos tipo SPT, ensayos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la expansividad 
y agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admisible y la deformabilidad y realización de ensayos de 
penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso emisión del informe.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................. 1.805,03 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con 
TRES CÉNTIMOS  
 
1.2       m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS                                            
Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias 
obtenidas. Medida en verdadera magnitud. 
 
TP00100      0,003 h    Peón ordinario                                       15,00 0,05 
ME00300      0,005 h    Pala cargadora                                       23,87 0,12 
MK00100      0,010 h    Camión basculante                                   25,60 0,26 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 0,43 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
1.3      m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m        
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad 
máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural. 
 
  
TP00100      0,130 h    Peón ordinario                                         15,00 1,95 
ME00400      0,100 h    Retroexcavadora                                       34,98 3,50 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,45 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
1.4     m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA                                                                                          
Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de 
perfilado de fondos y laterales. Medida en perfil natural. 
 
TP00100      0,019 h    Peón ordinario                                         15,00 0,29 
ME00400      0,023 h    Retroexcavadora                                       34,98 0,80 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,09 
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1.5      m3  TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS            
Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga 
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado. 
 
ME00300      0,020 h    Pala cargadora                                    23,87      0,48 
MK00100      0,150 h    Camión basculante                                25,60      3,84 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 4,32 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN   
                                                     
2.1      m2  CAPA DE HORMIGÓN HM-20/P/40/IIa 10 cm ESP. MEDIO                  
Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, de 10 cm de 
espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la 
superficie; según instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medida la superficie ejecutada. 
  
TO02200      0,050 h    Oficial 2ª                                           17,47     0,87 
TP00100      0,075 h    Peón ordinario                                     15,00     1,13 
CH80140     0,110 m3   Hormigón HM-20/P/40/IIa, suministrado           90,00     9,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
2.2      m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y 
encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según 
instrucción EHE y CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado. 
  
TO02200      0,050 h    Oficial 2ª                                            17,47      0,87 
TP00100      0,400 h    Peón ordinario                                      15,00 6,00 
CH03020     1,030  m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa, suministrado             67,93 69,97 
MV00100     0,130 h    Vibrador                                             1,51 0,20 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 77,04 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
2.3     kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 400 S EN CIMENT.                     
Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de 
atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE.Medido en peso nominal. 
 
TO00600      0,020 h    Of. 1ª ferrallista                                     17,93 0,36 
CA00220      1,080 kg   Acero B 400 S                                        0,68 0,73 
CA01700      0,005 kg   Alambre de atar                                      1,23 0,01 
WW00400     0,050 u    Pequeño material                                    1,21 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,16 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3: SANEAMIENTO  
                                                      
3.1      u   ARQUETA DE PASO DE 50X50 cm 0,70 m PROF. EXC.                     
Arqueta de paso de 50x50 cm y 0,70 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm 
de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida 
por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L50.5 y conexión de tubos de entrada y 
salida, incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; construido según 
CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 
ATC00100     1,900 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario      30,93     58,77 
TP00100      1,750 h    Peón ordinario                                      15,00     26,25 
CH04020     0,110  m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado              62,15      6,84 
FL01300      0,352 m    Ladrillo perforado, taladro pequeño                 31,67 11,15 
SA00700      0,300  m2   Tapa de hormigón armado con cerco                26,13 7,84 
AGM00500   0,066  m3   Mortero de cemento cem II/a-l 32                    32,62 2,15 
AGM00200   0,015  m3   Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15   40,19 0,60 
MK00100    0,202   h    Camión basculante                                  25,60 5,17 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 118,77 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
3.2     u   ARQUETA DE PASO DE 60X60 cm 0,80 m PROF. EXC.                     
Arqueta de paso de 60x60 cm y 0,80 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm 
de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida 
por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado l50:5 y conexión de tubos de entrada y 
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
 
ATC00100     2,850 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario      30,93 88,15 
TP00100      2,100 h    Peón ordinario                                      15,00 31,50 
CH04020     0,174 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, suministrado              62,15 10,81 
FL01300      0,147 m    Ladrillo perforado, taladro pequeño                 31,67 4,66 
SA00700      0,300 m2   Tapa de hormigón armado con cerco                26,13 7,84 
AGM00500   0,079 m3   Mortero de cemento cem II/a-l 32                   32,62 2,58 
AGM00200   0,018 m3   Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,tipo M15   40,19 0,72 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 146,26 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
3.3     m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm DE DIÁMETRO                          
Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, 
abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE DB HS-5. Medida la longitud terminada. 
  
O01OB170    0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                      14,85 2,23 
P17VF040     1,000 m    Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.                4,07 4,07 
P17VP070     0,300 u    Codo M-H PVC evacuación 125 mm.j.peg.          4,14        1,24 
P17JP080     1,000 u    Collarín bajante PVC D=125mm.                   1,42 1,42 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 8,96 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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3.4      m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=160 mm                                    
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de 
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, 
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
  
O01A030      0,100 h.   Oficial primera                                      13,58 1,36 
O01A060      0,100 h.   Peón especializado                                  11,94 1,19 
OAIDFJLD    1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.160 mm s.F                   6,92 6,92 
P02TW030    0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                         21,01 2,10 
P01AA030    0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                                12,68 3,45 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 15,02 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
 
3.5      m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125 mm                                    
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de 
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, 
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
 
 
O01A030      0,100 h.   Oficial primera                                      13,58 1,36 
O01A060      0,100 h.   Peón especializado                                  11,94 1,19 
P02TP040    1,000  m.   Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F                    5,44 5,44 
P01AA030    0,285 m3   Arena de río 0/5 mm.                                12,68 3,61 
P02TW030    0,115 kg   Adhesivo para tubos de PVC                        21,01 2,42 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 14,02 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
3.6      m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110 mm                                    
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de 
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, 
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
 
O01A030      0,100 h.   Oficial primera                                      13,58 1,36 
O01A060      0,100 h.   Peón especializado                                  11,94 1,19 
P02TP030    1,000  m.   Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                    4,77 4,77 
P02TW030    0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                         21,01 2,10 
P01AA030    0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                                12,68 3,45 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 12,87 
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3.7       m    TUBERÍA ENTERRADA PVC D=50 mm                                     
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 50 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de 
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, 
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS 5. 
  
O01A030      0,100 h.   Oficial primera                                    13,58 1,36 
O01A060      0,100 h.   Peón especializado                                11,94 1,19 
AODIFJF     1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.50 mm s.F                  3,88 3,88 
P02TW030    0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                      21,01 2,10 
P01AA030    0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                              12,68 3,45 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,98 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
3.8       m   TUBERÍA ENTERRADA PVC D=40 mm                                     
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 40 mm. de diámetro exterior, 
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior 
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de 
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, 
cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5. 
  
O01A030      0,100 h.   Oficial primera                                     13,58 1,36 
O01A060      0,100 h.   Peón especializado                                 11,94 1,19 
LAKSDJF     1,000 m    Tub.liso PVC san.j.peg.40 mm s.F                   3,56 3,56 
P02TW030    0,100 kg   Adhesivo para tubos de PVC                       21,01 2,10 
P01AA030    0,272 m3   Arena de río 0/5 mm.                               12,68 3,45 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,66 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
3.9      u   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm                                        
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, 
con dos entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de 
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y 
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, 
funcionando. Según DB-HS 4. 
  
O01B170      0,400 h    Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                    14,12 5,65 
P17SB020     1,000 u    Bote sifónico de PVC c/tapa PVC                   9,22 9,22 
P17KFKJLE   1,515 m    Tubo PVC Diám. 50 mm                            1,50 2,27 
P17KDÑSE    0,300 h    Oficial 1º Albañilería                              15,12 4,54 
OOKD1K5    1,800 u    Material complementario                           0,55 0,99 
P17KEEIR    1,000 u    Manguito PVC evac. j.pegada                      0,84 0,84 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 23,51 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA METÁLICA   
                                             
4.1   kg  ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN SOPORTES SIMPLES           
Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con 
capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido 
ségun CTE DB SEA. Medido el peso nominal. 
  
O01B041    0,010 h    Oficial 1ª Cerrajero                               13,92 0,14 
O01B042    0,020 h    Ayudante-Cerrajero                               13,31 0,27 
P03AL160   1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                          1,06 1,11 
P24OU050   0,010 kg   Minio electrolítico                                10,55 0,11 
%5           5,000 %    Material Auxiliar                                  1,60 0,08 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,71 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
4.2   kg  ACERO S-275 JR LAMINADO EN CALIENTE EN VIGAS                      
Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, 
montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de 
bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE DB SE-A. Medido el peso nominal. 
  
O01B041     0,010 h    Oficial 1ª Cerrajero                                 13,92 0,14 
O01B042     0,020 h    Ayudante-Cerrajero                                 13,31 0,27 
P03AL160    1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                            1,06 1,11 
P24OU050   0,010 kg   Minio electrolítico                                  10,55 0,11 
%5           5,000 %    Material Auxiliar                                    1,60 0,08 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,71 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
4.3   kg  ACERO S-275 JR EN PLACAS DE ANCLAJE                               
De placa de anclaje de acero S 275 JR,  en perfil plano, de dimensiones especificadas en distintos IPE o HEB, 
con pernos de acero B 400 S variable, soldadas, centradas, y taladros , totalmente colocada. Según normas EHE 
y CTE-SE-AE/A. 
  
TO02100      0,045 h    Oficial 1ª                                            15,12 0,68 
TP00200      0,045 h    Peón ordinario                                       8,55 0,38 
CAD005      0,388 kg   Acero B 400 S                                        0,77 0,30 
P03AL160    1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                             1,06 1,11 
WW00400    0,100 u    Pequeño material                                    1,21 0,12 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 2,59 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5: CUBIERTA  
                                                         
5.1    m2  PANEL PREF. AISLANTE INDUSTRIAL T. SAND. 50 mm                    
De panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 50 mm de espesor, formado por dos chapas 
conformadas de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona 
y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso 
p.p. de tapajuntas de 0,7 mm  de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en 
verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2. 
  
O01OA0343    0,230 h    Oficial primera                                   16,76 3,85 
O01OA050     0,230 h.   Ayudante                                         13,75 3,16 
P05WTA010   1,150 m2   P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50 mm      18,64 21,44 
P05CW010    1,000 ud   Tornillería y pequeño material                     0,11 0,11 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 28,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 
5.2    m   LIMATESA DE CHAPA GALVANIZ.                                       
De limatesa realizada con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de espesor, de 500 mm. de desarrollo mínimo, 
i/ejecución de solapes, pequeño material de fijación,  juntas de estanqueidad y p.p.de costes indirectos, según 
CT-DB-HS. 
  
O01OA0343    0,002 h    Oficial primera                                     16,76 0,03 
O01OA050     0,015 h.   Ayudante                                           13,75 0,21 
P05CGG230   1,150 m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm              5,17 5,95 
P05CW010    0,600 ud   Tornillería y pequeño material                       0,11 0,07 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 6,26 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
5.3    m   REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500                                  
De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 
mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección del paramento vertical externo según lo 
dispuesto en el CTE-DB-HS, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  medido en verdadera magnitud. 
  
O01OA0343    0,030 h    Oficial primera                                     16,76 0,50 
O01OA050     0,142 h.   Ayudante                                           13,75 1,95 
P05CGG230   1,150 m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm              5,17 5,95 
P05CW010    0,600 ud   Tornillería y pequeño material                       0,11 0,07 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 8,47 
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5.4   m  CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DE 200 mm DE ANCHO                      
De canalón de drenaje superficial  de chapa galvanizada de 200 mm de ancho. de medidas exteriores, con 
pendiente del 0.5%, colocadas en cubierta, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, y 
con p.p. de medios auxiliares. 
  
O01OA0343    0,002 h    Oficial primera                                  16,76 0,03 
O01OA050     0,150 h.   Ayudante                                        13,75 2,06 
P01AA020     0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                            15,70 0,63 
P02ECV110   2,000 ud   Canale.c/rej peato. 200 mm ancho mínimo       26,89 53,78 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 56,50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
5.5    m  REMATE DE CORONACIÓN CHAPA GALVANIZADA. 0,6 D=500                 
De remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500  
mm. de desarrollo mínimo, empleado como medio de protección de coronación del paramento vertical externo, 
con ancho variable de 0,5-1,30 metros, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,  medido en verdadera magnitud.  
   
O01OA0343    0,170 h    Oficial primera                                   16,76 2,85 
O01OA050     0,170 h.   Ayudante                                         13,75 2,34 
P05CGG230    1,150m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm            5,17 5,95 
P05CW010     0,600ud   Tornillería y pequeño material                     0,11 0,07 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,21 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
5.6   m2  FALDÓN DE PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER                             
 Faldón de placa ondulada de poliéster machihemrado reforzado con fibra de vidrio incoloro y protegido con un 
recubrimiento de gel-coat, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en 
verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2. 
  
 
O01OA0343    0,170 h    Oficial primera                                  16,76 2,85 
O01OA050     0,170 h.   Ayudante                                        13,75 2,34 
QP02700      1,162m2   Placa ondulada de poliéster reforzado           13,12 15,25 
QW00200      0,400 m    Junta de estanquidad                             0,46 0,18 
WW00300      1,000 u    Material complementario o pzas. especiales      0,81 0,81 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 22,64 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y 
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5.7    m2  FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ALUMINIO                            
De faldón de chapa conformada de aluminio anodizado en su color de 0.7 mm de espesor, incluso  p.p. de solpes: 
accesorios de fijación y juntas de estanquidad: construido según NTE/QTL13. Medido en verdadera magnitud 
deduciendo huecos mayores de 1 m2. 
  
O01OA0343    0,170 h    Oficial primera                                   16,76 2,85 
O01OA050     0,170 h.   Ayudante                                         13,75 2,34 
QOIDKLÑ     1,162 m2   Faldón de chapa conformada de aluminio        18,53 21,53 
QW00200      0,400 m    Junta de estanquidad                              0,46 0,18 
WW00300      1,000 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 0,81 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                 1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 28,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6: ALBAÑILERÍA     
                                                   
6.1    m2  PLACA CERRAMIENTO ALVEOLAR LC-16                                  
De placas prefabricadas de hormigón  con acabado de cemento de 16 cm. de espesor, dotado de  aislamiento con 
un coeficiente de transmisión térmica de 1,25, con acabado de árido normal, colocada en naves mediante 
elementos de fijación.  
 
O01A030      0,090 h.   Oficial primera                                   13,58 1,22 
O01A070      0,120 h    Peón ordinario                                   12,88 1,55 
M02GE210     0,090 h    Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                  90,94 8,18 
P03EC100     1,000m2   Placa alveolar horizontal                         35,00 35,00 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 45,95 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
6.2   m2  PANEL SANDWICH DE CÁMARA FRIGORÍFICA DE 0,18 m                    
Panel sándwich formado por un núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano unida a dos capas de cobertura  
exteriores metálicas y no metálicas, de 18 cm de espesor, colocada en naves mediante elementos de fijación. 
  
O01A030      0,090 h.   Oficial primera                                    13,58 1,22 
O01A070      0,120 h    Peón ordinario                                    12,88 1,55 
POEIJSKL     1,000m2   Panel sandwich de cámara frigorífica 18 cm       17,00 17,00 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 19,77 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
 
 
6.3    m2   FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE CERÁMICO                     
Fábrica de 20 cm de espesor, con bloques machihembrados de arcilla aligerada de 30x20x20 cm, recibidos con 
yeso blanco; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos. 
 
O01A030      0,090 h.   Oficial primera                                    13,58 1,22 
O01A070      0,120 h    Peón ordinario                                    12,88 1,55 
PDIEOSD     0,008 m3   Agua                                               0,55 0,00 
FBOEII345   14,050 u    Bloque arcilla aligerada 30x20x20 cm              0,79 11,10 
AA00300      0,045 m3   Arena gruesa                                       5,78 0,26 
GC00200     0,025  t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                  41,72 1,04 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 15,17 
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6.4    m2  TABIQUE DE LADRILLO HUECO DOBLE 10 cm ESP.                        
Fabrica de 10 cm de espesor, con ladrillo cerámico hueco de 40x20x10 cm, recibido con yeso blanco; según CTE 
DB SE-F. Medida deduciendo huecos.  
   
O01A030      0,090 h.   Oficial primera                                   13,58 1,22 
O01A070      0,120 h    Peón ordinario                                   12,88 1,55 
PDIEOSD     0,008 m3   Agua                                              0,55 0,00 
FEOOIED     0,037 mu   Ladrillo arcilla aligerada 40x20x10 cm           99,57 3,68 
AA00300      0,049 m3   Arena gruesa                                      5,78 0,28 
GC00200      0,028 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                  41,72 1,17 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 7,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
6.5    m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR A CARA VISTA               
Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por escuadras obtenidas a partir de ladrillo perforado, 
recibidas con mortero de cemento M5 (1:6),con plastificante, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm,  
incluso p.p. de elementos complementarios de encofrado, avitolado de juntas y limpieza de paramentos; según 
CTE DB SE-F. Medido según la luz libre del hueco.  
 
O01A030      0,090 h.   Oficial primera                                   13,58 1,22 
O01A070      0,120 h    Peón ordinario                                   12,88 1,55 
PDIEOSD     0,002 m3   Agua                                              0,55 0,00 
FL01100      0,018 mu   Ladrillo perforado, taladro pequeño..            114,60 2,06 
FL00500      0,010 mu   Ladrillo hueco sencillo 4 cm                      63,40 0,63 
CH03020      1,030 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa, suministrado         67,93 69,97 
CA00220      1,080 kg   Acero B 400 S                                    0,68 0,73 
GC00200      0,002  t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                 41,72 0,08 
AA00300      0,008  m3   Arena gruesa                                     5,78 0,05 
GA00200      0,009 l    Plastificante                                      1,26 0,01 
WW00300     2,000 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 1,62 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 77,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA 
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CAPÍTULO 7: FONTANERÍA 
                                                        
7.1     u   ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro 
exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras 
complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad ejecutada. 
  
IF91600    1,000   u   Acometida agua de 20 a 32 mm s/normas             494,05     494,05                
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 494,05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
7.2    u   CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 mm                                
Contador general de agua, de 20 mm de calibre, instalado en armario de 0,9x0,5x0,3 m, incluso llaves de 
compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros y p.p. de pequeño material, conexiones y ayudas de 
albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada.  
  
ATC00100    0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario   30,93        17,01 
TO01900     2,500 h    Of. 1ª fontanero                                   17,93 44,83 
IF00300      1,000 u    Armario metálico contador 0,90x0,50 cm          67,26 67,26 
IF06700      1,000 u    Contador general 20 mm                          89,81 89,81 
IF12000      1,000 u    Grifo comprobación mirilla diám. 3/4"            63,50 63,50 
IF29700      2,000 u    Válvula compuerta diám. 1" (22/25 mm)           8,55 17,10 
WW00300   10,000 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81          8,10 
WW00400    5,000 u    Pequeño material                                 1,21 6,05 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 313,66 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
7.3     m  CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, ENTERRADA, 32 mm DIÁM.             
Canalización de polietileno PE-X, enterrada, de 32 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso 
p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la 
longitud ejecutada. 
   
ATC00100     0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario     30,93 17,01 
TO01900      0,120 h    Of. 1ª fontanero                                    17,93 2,15 
IF92LKJ3     1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X diám. 32 mm      4,03 4,03 
IF9LD76      1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 40 mm          0,54 0,54 
WW00300     4,030 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 3,26 
WW00400     0,500 u    Pequeño material                                   1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 27,60 
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7.4    m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 20 mm DIÁM.                        
Canalización de polietileno PE-X, de 20 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. 
piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud 
ejecutada. 
  
ATC00100     0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario   30,93 17,01 
TO01900      0,120 h    Of. 1ª fontanero                                  17,93 2,15 
IFELK456     1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X diám. 20        1,67 1,67 
IF929KLD     1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 25 mm        0,20 0,20 
WW00300     5,450 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 4,41 
WW00400     0,500 u    Pequeño material                                 1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 26,05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
 
7.5    m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE-X, 16 mm DIÁM.                        
Canalización de polietileno PE-X, de 16 mm de diámetro exterior, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. 
piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE/DB-HS-4. Medida la longitud 
ejecutada. 
  
ATC00100     0,550 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario   30,93 17,01 
TO01900      0,120 h    Of. 1ª fontanero                                   17,93 2,15 
IEFLKS12     1,000 m    Tubo polietileno reticulado PE-X  diám. 16        1,17 1,17 
IF929KLD    1,000 m    Tubo corrugado p/polietileno diám. 25 mm         0,20 0,20 
WW00300     4,200 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 3,40 
WW00400     0,500 u    Pequeño material                                  1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 24,54 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
7.6    u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                             
Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, uniones, soporte de 
horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según 
CTE/DB-HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
TO01900      0,400 h    Of. 1ª fontanero                                     17,93 7,17 
IF26800       1,000 u    Transfusor y mezclador ducha de 1ª c.               68,93 68,93 
IF08100       1,000 u    Desague ducha con rejilla                           4,26 4,26 
IF08500       1,000 u    Ducha telefono flex. cromado 1ª cal.1,50 m          35,74 35,74 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 0,81 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                    1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 118,12 
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7.7    u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MEZCL. PRIMERA CALIDAD                     
Equipo de grifería mezcladora para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño 
central con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón y cadenilla y llaves de regulación; construido según 
CTE/DB-HS-4 e instrucciones de fabricante. Medida la unidad instalada. 
 
TO01900     0,500 h    Of. 1ª fontanero                                  17,93 8,97 
IF30500      1,000 u    Válvula desague lavabo c/tapon                   5,38 5,38 
IF22600      2,000 u    Llave paso escuadra diám. 1/2"                   4,31 8,62 
IF16700      1,000 u    Juego de ramalillos                               3,86 3,86 
IF09100      1,000 u    Equipo griferia mezcla caño centr. lav. 1ª c.      73,39 73,39 
WW00300    1,000 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 0,81 
WW00400    1,000 u    Pequeño material                                 1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 102,24 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
 
7.8   u   P.DUCHA CHAPA 0,80x0,80 m BLA.G.MBLO.                             
Plato de ducha en plástico ABS, en color blanco de 800x800 mm, incluso colocación, sellado y ayudas de 
albañilería, construido según CTE/DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. 
 
  
ATC00100    0,250 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario    30,93 7,73 
TO01900     0,150 h    Of. 1ª fontanero                                    17,93 2,69 
IF24100      1,020 u    Plato ducha chapa esmal. c. blanco 80x80 cm      28,26 28,83 
WW00300    1,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 0,81 
WW00400    1,000 u    Pequeño material                                   1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 41,27 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con 
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
7.9    u  INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA C. BLANCO              
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con 
tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE DB 
HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad 
instalada.  
 
ATC00100    0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario     30,93 2,63 
TO01900     1,300 h    Of. 1ª fontanero                                    17,93 23,31 
IF17200      1,000 u    Juego tornillos fijación cromados cal. media        2,85 2,85 
IF22600      1,000 u    Llave paso escuadra diám. 1/2"                     4,31 4,31 
IF17000      1,000 u    Juego mecanismos descarga tanque alto            0,25 10,25 
IF151KJ      1,020 u    Inodoro con tanque bajo c. blanco                 102,35 104,40 
IF00600      1,000 u    Asiento y tapa pvc                                   8,63 8,63 
WW00300    2,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 1,62 
WW00400    1,000 u    Pequeño material                                   1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 159,21 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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7.10    u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO                     
Lavabo mural de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,60x0,50 m, dos soportes 
articulados de  hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, 
construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de 
albañilería. Medida la unidad instalada. 
  
ATC00100    0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario   30,93 2,63 
TO01900     0,600 h    Of. 1ª fontanero                                   17,93 10,76 
IF16800      1,000 u    Juego escuadras acero inoxidable                  4,07 4,07 
IF215SD     1,020 u    Lavabo mural c. blanco de 0,60 m cal. media      37,51 38,26 
WW00300    1,200 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,97 
WW00400    1,000 u    Pequeño material                                  1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 57,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS  
 
7.11   u   DESAGÜE DE PLATO DE DUCHA, DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO INTERIOR   
Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado desde la válvula 
hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
ATC00100     0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario     30,93 2,63 
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                     17,93 10,76 
IFEL34K      1,515 u    Tubo PVC diám. 40 mm                              1,40 2,12 
WW00300     1,200 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 0,97 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                    1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 17,69 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
7.12   u  DESAGÜE DE INODORO DE PVC DE 110 mm DE DIÁMETRO INTERIOR          
Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro interior, incluso 




ATC00100     0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario      30,93 2,63 
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                      17,93 10,76 
IF3443LK     1,000 u    Manguetón pvc diám. 110 mm                       13,49 13,49 
WW00300     1,200 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 0,97 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                    1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 29,06 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
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7.13    u  DESAGÜE DE LAVABO DE PVC DE 40 mm DE DIÁMETRO INTERIOR            
Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado desde la  
válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y 
ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
ATC00100     0,085 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario   30,93 2,63 
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                   17,93 10,76 
IF23KLÑ      1,800 u    Tubo PVC diám. 40 mm                            1,25 2,25 
WW00300     1,200 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,97 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                  1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 17,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
7.14   u  LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)                                  
Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso 
pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                    17,93 10,76 
IFDDIES      1,000 u    Llave paso diám. 3/4 " (15/20 mm)                  5,97 5,97 
WW00400     0,500 u    Pequeño material                                   1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 17,34 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
7.15   u  LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                  
Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diámetro, incluso 
pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                     17,93 10,76 
IFD938S      1,000 u    Llave paso diám. 1/2                                 3,45 3,45 
WW00400      0,500 u    Pequeño material                                    1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 14,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
7.16   u   LLAVE PASO DIÁM. 1 1/4" (36/40 mm)                               
Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1 1/4" (36/40 mm) de diámetro, incluso 
pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada. 
  
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                      17,93 10,76 
IFLS345      1,000 u    Llave paso diám. 1 1/4                                8,90 8,90 
WW00400    0,500 u    Pequeño material                                     1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 20,27 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
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7.17    u  VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (22/25 mm)                         
Válvula de retención colocada en canalización de 1 1/4" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; 
construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
 
TO01900      0,600 h    Of. 1ª fontanero                                  17,93 10,76 
IF256ED      1,000 u    Válvula retención diám. 1 1/4                     5,35 5,35 
WW00400     0,500 u    Pequeño material                                 1,21 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 16,72 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
7.18    u   TERMO ELÉCTRICO 80 l                                              
Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º, válvula de  
seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.  
 
O01B170      0,450 h    Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                   14,12 6,35 
O01B180      0,900 h    Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                   13,93 12,54 
P20AE130     1,000 u    Termo eléctrico 80 l.                             233,33 233,33 
P20TV020     2,000 u    Válvula de esfera 1/2"                             3,10 6,20 
P20AE140     2,000 u    Latiguillo flexible 20 cm.1/2"                      1,68 3,36 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 261,78 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV 
                             
8.1   u   LUMINARIA DE TECHO DE 570X570X94 mm CON 4 LÁMPARAS X 18 W         
Luminaria cuadrada de techo de luz reflejada, de 570x570x94 mm, para 4 lámparas fluorescentes de 18 W cada 
una, flujo luminoso de 1400 lm por lámpara y tono de luz blanco, para encastrar en falso techo.  
 
O01B200      0,300 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 4,81 
O01OB220    0,300  h.   Ayudante electricista                             14,90 4,47 
JK3256DT    1,000 u    Luminaria de 4 lámparas fluor. de 18W           44,25 44,25 
JKO265TS    4,000 u    Lámpara fluorescente de 18 W                    2,95 11,80 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 66,23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
8.2   u  LUMINARIA DE 2 LÁMPARAS FLUOR. 2X36 W                             
Luminaria con dos lámparas fluorescentes 2x36 W, de 250x1450x38 mm, flujo luminoso de 3200 lm lámpara y 
tono de luz blanco.  
 
O01B200      0,150 h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 2,40 
O01OB220    0,150 h.   Ayudante electricista                               14,90 2,24 
JU0256ETD   1,000 u    Luminaria con lámapara fluorescente 2x36 W      20,90 20,90 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                    0,90 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 26,44 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
8.3   u   LUMINARIA INDUSTRIAL VAPOR DE MERCURIO 400 W                      
Luminaria industrial (instalación en naves de fabricación, talleres, etc.) de descarga de vapor de mercurio 400 W, 
para colgar en estructura, cra de carandini con equipo eléctrico incorporado, protección IP 65 clase I, compuesta 
de: alojamiento de equipo en fundición de aluminio, reflector esférico 55 cm de diámetro, en aluminio 
anodizado, sin cierre de cristal, i/lámpara de vapor de mercurio HME de 400 W, sistema de cuelgue, replanteo, 
pequeño material y conexionado. 
  
O01B200      0,200 h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 3,21 
O01OB220    0,200 h.   Ayudante electricista                               14,90 2,98 
JULSO025    1,000 u    Luminaria industrial suspendida                   120,95 120,95 
JUK026TS    1,000 u    Lámpara de vapor de mercurio 400 W              23,75 23,75 
KI265TES    1,000 u    Material auxiliar de electricidad                    0,90 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 151,79 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con 
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8.4    u   LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 60 W                                   
Luminaria con una lámpara 60 W, con flujo luminoso de 760 lm lámpara y tono de luz blanco. 
  
O01B200      0,150 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 2,40 
O01OB220    0,150  h.   Ayudante electricista                             14,90 2,24 
JKL265ETQ   1,000 u    Luminaria con lámpara de 60 W                  15,35 15,35 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 20,89 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
8.5   u   LUMINARIA CON 1 LÁMPARA DE 40 W                                   
Luminaria con una lámpara 40 W, con flujo luminoso de 510 lm lámpara y tono de luz blanco. 
  
O01B200      0,150 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 2,40 
O01OB220    0,150  h.   Ayudante electricista                             14,90 2,24 
JKL025ST     1,000 u    Luminaria con lámapara de 40 W                10,95 10,95 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 16,49 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
8.6   u   LUMINARIA EXTERIOR CON LÁMPARA DE 150 W                           
Brazo mural de 1,00 m de saliente para iluminación de calles, con luminaria cerrada con lámpara de descarga de  
150 W de sodio alta presión, STR-154/CC-L de carandini para viales de 8 m de calzada separadas a una distancia 
máxima de 25 m, compuesta de: brazo en tubo de acero de 33 mm de diámetro, construido en chapa de acero de 
3 mm de espesor galvanizado, luminaria sin carcasa con reflector de aluminio tratado contra la corrosión, con 
equipo eléctrico incorporado, cierre de policarbonato, acoplamiento a poste en fundición de aluminio inyectado, 
IP-65; i/lámpara de sodio de alta presión de 150 W, portalámparas, anclaje a pared, puesta a tierra, replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado. 
  
LJ1258ST     1,000 u    Brazo mural + luminaria 150 W                  74,50 74,50 
O01B200      0,170 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 2,73 
O01OB220    0,170  h.   Ayudante electricista                             14,90 2,53 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 80,66 
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8.7   u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 450 lm                    
 Punto de luz de emergencia realizado en canalización PVC corrugado D=13/gp5 y conductores rígidos de cobre 
aislados para una tensión nominal de 750V. de 1'5mm2. incluido Aparato de emergencia fluorescente de 
superficie de 450 lm. superficie máxima que cubre 90 m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base 
antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a 1 
hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 230v. construidos según norma UNE 20-392-93 y EN 
60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de enchufe, etiqueta de 
señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
  
P16FB020     1,000 u    Emergencia 450 lm                               88,22 88,22 
O01B200      0,200 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 3,21 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                   0,90 0,90 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,81 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 93,14 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
 
8.8    u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 60 lm                     
 Equipo de emergencia automo de 60 lumenes, con tramo de línea de enlace a línea general instalado con 
conductores de Cu 1x1,5 mm², del tipo ES07Z1-K(AS), con aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina (UNE 211002) y de tensión asignada de aislamiento 450/750 V, bajo tubo flexible del tipo 4321 y no 
propagador de la llama (UNE-EN50086-2-3), de 16 mm de diámetro, empotrado en la parementos, incluido p.p. 
de cajas de derivación y ayudas de albañilería; Medida la unidad terminada. 
  
P16FB010     1,000 u    Emergencia 60 lm                                   44,87 44,87 
O01B200      0,200 h    Oficial 1ª Electricista                                16,03 3,21 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                     0,90 0,90 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 0,81 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 49,79 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
8.9    u   ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD                                         
De acometida de electricidad desde el punto de toma hasta la caja general de protección, realizada según Normas 
e instrucciones de la compañia suministradora; incluso ayudas de Albañilería, medida la unidad instalada.     
 
IE13450      1,000 u    Acometida eléctrica                                 520,00 520,00 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 520,00 
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8.10   u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                        
Caja general de protección, para una intensidad nominal de 160 A, construida con material aislante 
autoextinguible, con orificios para conductores, conteniendo tres cortacircuitos fusibles de 160 A de intensidad 
nominal, seccionador de neutro y barnes de conexión, colocada en nicho mural, incluso punto de puesta a tierra, 
pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía 
suministradora. Medida la unidad instalada. 
  
O01B200      0,400 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 6,41 
KI265TES     4,000 u    Material auxiliar de electricidad                   0,90 3,60 
WW00300     4,000 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 3,24 
O01A030      0,300 h.   Oficial primera                                   13,58 4,07 
O01A070      0,300 h    Peón ordinario                                   12,88 3,86 
IEL265ST     1,000 u    Punto de puesta a tierra                          11,67 11,67 
IELS266TD    3,000 u    Cartucho fusible 160 A intensidad                 5,13 15,39 
IESL265Q     1,000 u    Caja general de protección 160 A               132,58 132,58 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 180,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
8.11   u   INSTALACIÓN MODULAR                                               
De instalación modular separada de contador trifásico, con fusibles de seguridad y embarrado, incluso módulo 
homologado, tapa resistente a radiaciones y p.p. de ayudas de albañilería; construida según REBT/02 y normas de 
la compañía suministradora, medida la unidad instalada.  
  
ATC00100    0,600 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario     30,93 18,56 
IE05900      3,000 u    Fusible cartucho 50 A s/cartu.                       2,20 6,60 
IE11200      1,000 u    Módulo homologado para alojamiento              28,75 28,75 
O01B200     0,500 h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 8,02 
KI265TES    3,000 u    Material auxiliar de electricidad                     0,90 2,70 
WW00300    5,000 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 4,05 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 68,68 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS  
 
8.12    m   LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ACOMETIDA 4X25 mm2 Al               
Línea general de alimentación, instalada con cable de aluminio de cuatro conductores de 25 mm2 de sección 
nominal en fases, aislada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño material y 
ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud 
ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores. 
  
O01B200      0,300 h    Oficial 1ª Electricista                                 16,03 4,81 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                       0,90 0,90 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales            0,81 0,81 
O01A030      0,090  h.   Oficial primera                                       13,58 1,22 
O01A070      0,090 h    Peón ordinario                                       12,88 1,16 
IE225KLO    4,000 m    Cable cobre 1x25 mm2                                4,16 16,64 
UELK533     1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 90 mm                      1,82 1,82 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 27,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
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8.13   m   LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 70 mm2 y uno de 35 mm2  
de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 140 mm de diámetro, incluso p.p. 
de pequeño material y ayudas de albañilería, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. 
Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores. 
  
O01B200      0,300 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 4,81 
KI265TES     1,000 u    Material auxiliar de electricidad                   0,90 0,90 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,81 
O01A030      0,060 h.   Oficial primera                                   13,58 0,81 
O01A070      0,060 h    Peón ordinario                                   12,88 0,77 
KL635ST      4,000 m    Cable cobre 1x70 mm2                            8,80 35,20 
LSI265DT     1,000 m    Cable cobre 1x35 mm2                            4,08 4,08 
LK235EST    1,000 m    Tubo fibrocemento ligero diám 140 mm           3,51 3,51 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 50,89 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
8.14   m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL INSTALADA CON CABLE                         
Derivación individual instalada con cable de cobre de cuatro conductores de 10 mm2 de sección nominal, 
empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y 
ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud 
ejecutada desde la centra-lización de contadores hasta las cajas de protección individual. 
  
O01B200      0,046 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 0,74 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                   0,90 0,45 
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,24 
O01A030      0,030 h.   Oficial primera                                   13,58 0,41 
O01A070      0,030 h    Peón ordinario                                   12,88 0,39 
IE258SSE     4,000 m    Cable cobre 1x10 mm2                            1,30 5,20 
US255DT     1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 25 mm                  0,45 0,45 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 7,88 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
8.15   u   INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO DE 40 A                            
Interruptor general automático de corte omnipolar IV de 40 A de intensidad nominal, con palanca para  
accionamiento manual, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad 
instalada. 
  
IE265DSD     1,000 u    Interruptor automático omnipolar IV              105,50 105,50 
O01B200      0,500 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 8,02 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 113,52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA 
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8.16    u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV. 40A/30 mA                             
De interruptor diferencial tetrapolar IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado según 
REBT. Medida la unidad instalada. 
 
IE23DSD      1,000 u    Interruptor diferencial IV 40A/30 mA             125,70 125,70 
O01B200      0,400 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 6,41 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 132,11 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con 
ONCE CÉNTIMOS  
 
8.17    u  INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25A/30 mA                              
De interruptor diferencial tetrapolar IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado según 
REBT. Medida la unidad instalada. 
 
IE3265SD     1,000 u    Interruptor diferencial IV 25A/30mA              118,35 118,35 
O01B200      0,400 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 6,41 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 124,76 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
8.18    u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 40 A                                
De interruptor diferencial tetrapolar IV de 40 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado según 
REBT. Medida la unidad instalada. 
 
IES124D5     1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico IV 40 A     65,85 65,85 
O01B200      0,300 h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 4,81 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 70,66 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
8.19    u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 25 A                                
De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según CTE y 
REBT/02. Medida la unidad instalada. 
 
IE1265DS     1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico IV 25 A     58,75 58,75 
O01B200      0,300 h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 4,81 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 63,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con 
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8.20    u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV 20 A                                
De interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido según CTE y 
REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
IES2659SD    1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico IV 20 A   52,45 52,45 
O01B200      0,300 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 4,81 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 57,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
8.21     u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 16 A                                
De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según CTE y 
REBT/02. Medida la unidad instalada. 
 
IES265DD     1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 16 A    19,39 19,39 
O01B200      0,250 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 4,01 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 23,40 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
 
8.22    u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 20 A                                
De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según CTE y 
REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
IEL365DS     1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 20 A    22,52 22,52 
O01B200      0,250 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 4,01 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 26,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
 
8.23    u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II 10 A                                
De interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según CTE y 
REBT/02. Medida la unidad instalada. 
  
IES265SW     1,000 u    Interruptor automático magnetotérmico II 10 A    15,42 15,42 
O01B200      0,250 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 4,01 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 19,43 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
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8.24    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA SUBCUADRO A                       
 Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cinco conductores de 10 mm2 de sección 
nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 25 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida 
la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual. 
  
O01B200      0,050 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 0,80 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                   0,90 0,45 
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,24 
O01A030      0,030 h.   Oficial primera                                   13,58 0,41 
O01A070      0,030 h    Peón ordinario                                   12,88 0,39 
IE258SSE     5,000 m    Cable cobre 1x10 mm2                            1,30 6,50 
US255DT     1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 25 mm                  0,45 0,45 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 9,24 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
 
8.25    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA SUBCUADRO B                       
Derivación individual trifásica instalada con cable de cobre de cinco conductores de 4 mm2 de sección nominal, 
empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 15 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y 
ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud 
ejecutada desde la centralización de contadores  hasta las cajas de protección individual.  
 
O01B200      0,050 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 0,80 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                    0,90 0,45 
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 0,24 
O01A030      0,030  h.   Oficial primera                                    13,58 0,41 
O01A070      0,030 h    Peón ordinario                                    12,88 0,39 
IES154DS     5,000 m    Cable cobre 1x4 mm2                              0,60 3,00 
US5646DQ    1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 15 mm                   0,35 0,35 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,64 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
8.26    m   LINEA 2 COND. 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                              
De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección nominal, empotrado 
en un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43 
Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto 
suministrado. 
  
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 0,24 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                     0,90 0,45 
O01A030      0,030 h.   Oficial primera                                     13,58 0,41 
O01A070      0,030 h    Peón ordinario                                     12,88 0,39 
IE2365MN    3,030 m    Cable cobre 1x2,5 mm2                             0,22 0,67 
US356BX     1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                    0,40 0,40 
O01B200     0,050  h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 0,80 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 3,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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8.27     m   LINEA 2 COND. 2 x 1.5 + TT x 1,5 mm2                              
De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 1,5 + TT x 1,5 mm2. de sección nominal, empotrado  
en un tubo de D=16 mm, ncluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43 
Y 45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto 
suministrado.  
  
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales      0,81 0,24 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                 0,90 0,45 
O01A030     0,030 h.   Oficial primera                                 13,58 0,41 
O01A070     0,030 h    Peón ordinario                                 12,88 0,39 
IE556XDQ   3,030 m    Cable cobre 1x1,5 mm2                         0,15 0,45 
ULD568S    1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 16 mm                0,40 0,40 
O01B200    0,050 h    Oficial 1ª Electricista                           16,03 0,80 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 3,14 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
8.28     m   LINEA 2 COND. 2 x 4 + TT x 4 mm2                                  
De circuito monofásico, instalado con cable de cobre de 2 x 4 + TT x 4 mm2. de sección nominal,  empotrado en 
un tubo de D=20 mm,incluso grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según CTE/IEB-43 Y 
45 Y REBT/02, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y protección hasta el ultimo recinto 
suministrado. 
  
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 0,24 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,45 
O01A030      0,030 h.   Oficial primera                                  13,58 0,41 
O01A070      0,030 h    Peón ordinario                                  12,88 0,39 
IE325XDE    3,030 m    Cable cobre 1x4 mm2                            0,45 1,36 
O01B200     0,050  h    Oficial 1ª Electricista                           16,03 0,80 
US356BX     1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                0,40 0,40 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 4,05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
8.29     m   LINEA 4 COND 4 x 2,5 + TT x 2,5 mm2                               
De circuito trifásico, instalado con cable de cuatro conductores cobre de 4 x 2,5 + TT x 2,5 mm2. de sección 
nominal, empotrado en un tubo de D=20 mm, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de mando y 
protección hasta el ultimo recinto suministrado. Construido según CTE/IEB-43 Y 45 Y REBT/02. 
  
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 0,24 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,45 
O01A030      0,030 h.   Oficial primera                                  13,58 0,41 
O01A070      0,030 h    Peón ordinario                                  12,88 0,39 
IE254SDK     5,050 m    Cable cobre 1x2,5 mm2                          0,48 2,42 
O01B200      0,050 h    Oficial 1ª Electricista                           16,03 0,80 
US356BX      1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                0,40 0,40 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,11 
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8.30     u   TOMA DE CORRIENTE 2P+T                                            
Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera 
calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad 
instalada. 
  
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 0,24 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                  0,90 0,45 
O01A030      0,200 h.   Oficial primera                                  13,58 2,72 
O01A070      0,200 h    Peón ordinario                                  12,88 2,58 
O01B200      0,600 h    Oficial 1ª Electricista                            16,03 9,62 
US356BX     1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                 0,40 0,40 
IE2365MN   15,000 m    Cable cobre 1x2,5 mm2                           0,22 3,30 
IE396DSE    1,000 u    Base enchufe 2P+T 20 A C/PLACA               4,85 4,85 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 24,16 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
 
8.31    u   TOMA DE CORRIENTE 3P+T                                            
Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección 
nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera 
calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad 
instalada. 
  
WW00300     0,300 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,24 
KI265TES     0,500 u    Material auxiliar de electricidad                   0,90 0,45 
O01A030      0,200 h.   Oficial primera                                   13,58 2,72 
O01A070      0,200 h    Peón ordinario                                   12,88 2,58 
O01B200      0,600 h    Oficial 1ª Electricista                             16,03 9,62 
US356BX      1,000 m    Tubería PVC ligera diám. 20 mm                  0,40 0,40 
IE232SET     1,000 u    Base enchufe 3P+T 16 A C/PLACA              10,51          10,51 
IE254SDK    5,050 m    Cable cobre 1x2,5 mm2                           0,48 2,42 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 28,94 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
 
8.32     u   ARMARIO CUADRO DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN                            
Armario para cuadro de mando y distribución, para 9 elementos, construido en plástico, para montaje superficial 
con aparellaje, incluso ayudas de albañilería y conexiones, construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
 
WW00300     2,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 1,62 
KI265TES     4,000 u    Material auxiliar de electricidad                    0,90 3,60 
O01A030      0,150 h.   Oficial primera                                    13,58 2,04 
O01A070      0,150 h    Peón ordinario                                    12,88 1,93 
O01B200      0,200 h    Oficial 1ª Electricista                              16,03 3,21 
IE354SDG    1,000 u    Armario plast. para mandos y dist.                 13,40 13,40 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 25,80 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
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8.33    u  TOMA USUARIO TELEFONÍA BÁSICA                                     
Toma de usuario de telefonía básica (BAT), formada por mecanismo de toma telefónica de 2 contactos y 6 vías, 
incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. 
  
WW252TG     0,150 u    Pequeño material                                  0,30 0,05 
O01OB222     0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación            15,55 1,56 
O01OB224     0,100 h.   Ayudante especialista                             14,78 1,48 
IVLS2435      1,000 u    Toma telefónica, 2 contactos, 6 vías                4,37 4,37 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 7,46 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
8.34     u   EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA TDT                                      
Equipo de captación para TDT, con ganancia de 14 dB, formado por mastil de acero galvanizado de 6 m de 
altura, antenas, cable coaxial y conductor de puesta a tierra hasta el equipo de cabecera, incluso colocación, 
conexión y ayudas de albañilería; construida según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. 
  
UJ261SE      2,000 u    Abrazadera diám. 40 a 50 mm                      0,40 0,80 
WW252TG    1,000 u    Pequeño material                                  0,30 0,30 
O01OB222    0,600 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación            15,55 9,33 
O01OB224    0,600 h.   Ayudante especialista                             14,78 8,87 
WW00300     5,000 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 4,05 
O01A030      0,250 h.   Oficial primera                                   13,58 3,40 
O01A070      0,250 h    Peón ordinario                                   12,88 3,22 
IV154SET     8,000 m    Cable coaxial expansión f-sica                    0,55 4,40 
IM158STE    8,000 m    Cable cobre 1x6 mm2/750 V                      0,60 4,80 
LS147WET    1,000 u    Parrilla antena TDT                             54,30 54,30 
JH126SDD    6,000 m    Tubo acero diám. 40 mm                          5,90 35,40 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 128,87 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
8.35   u    TOMA DE USUARIO DE TV/FM                                          
Toma de usuario (BAT) para señales de TV y FM terrestres y de satelite en FI (frecuencia intermedia), formada 
por mecanismo de toma separadora final, incluso colocación en caja de registro y conexión. construido según 
reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada. 
  
WW252TG     1,000 u    Pequeño material                                  0,30 0,30 
O01OB222    0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación            15,55 1,56 
O01OB224    0,100 h.   Ayudante especialista                             14,78 1,48 
KI513SET     1,000 u    Mecanismo de toma TV/FM/FI                     4,75 4,75 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 8,09 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS     
                                                
9.1   m2  GUARNECIDO MAESTREADO  Y ENLUCIDO CON YESO                        
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 
mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
huecos. 
 
O01OB110      0,600 h.   Oficial yesero o escayolista                       14,77 8,86 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                    13,09 0,65 
A01A040       0,003 m3  Pasta de yeso blanco                             84,60 0,25 
P04RW060      0,215 m.  Guardavivos plástico y metal                      0,26 0,06 
A01A030       0,012 m3  Pasta de yeso negro                             75,28 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,72 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
9.2    m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                  
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de 
perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares  de remate fijados al 
techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios. 
  
O01A030      0,230 h.   Oficial primera                                    13,58 3,12 
O01A050      0,230 h    Ayudante                                          12,12 2,79 
P04TE040     1,050 m2   Placa escayola fisurada 60x60 cm                  5,46 5,73 
P04TW050    4,000 m    Perfilería vista blanca                              1,16 4,64 
P04TW030    0,600 m    Perfil angular remates                              0,75 0,45 
P04TW040    1,050 u    Pieza cuelgue perfil TR                             0,19 0,20 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 16,93 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
9.3    m2  ALICATADO DE AZULEJOS 15X15 cm                                    
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-40), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido superficie ejecutada. Según RC-08. 
  
O01A030      0,300  h.   Oficial primera                                     13,58 4,07 
O01A050      0,300 h    Ayudante                                           12,12 3,64 
O01A070      0,150 h    Peón ordinario                                     12,88 1,93 
P09AC020    1,060  m2   Azulejo blanco 15x15 tipo único                     6,04 6,40 
A01AL090     0,001 m3   Lechada cem. blanco BL-V 22,5                   146,16       0,15 
A01MA240    0,030 m3   Mortero cemento M-40 C/ A. miga                  66,02 1,98 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 18,17 
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9.4    m2  ESPEJO DE LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm ESP.                 
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, 
recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y 
p.p. de rastreles de madera de pino flandes. Medida la superficie ejecutada. 
  
O01A030      0,300 h.   Oficial primera                                   13,58 4,07 
O01A050      0,300 h    Ayudante                                         12,12 3,64 
TOKL500      0,200 h    Oficial primera carpintería                       15,20 3,04 
WW00400      0,500 u    Pequeño material                                  1,21 0,61 
WW00300      2,000 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 1,62 
KM0KJD0      1,000m2   Tablero aglomerado 16 mm                        4,61 4,61 
VWKDJ00      1,000m2   Espejo luna pulida plateada incolora 5 mm       48,03 48,03 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 65,62 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS 
                                    
10.1   kg  ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS B 400 S                           
Acero en mallas electrosoldadas fábricadas con alambres corrugados B 400 S de 8 mm de diámetro para 
elementos estructurales varios, incluso cortes, colocación, solapes y puesta en obra; según instrucción EHE. 
Medido el peso nominal, incluyendo en la valoración la p.p. de solapes. 
 
TO00600      0,020  h     Of. 1ª ferrallista                                  17,93         0,36 
CAJL320      1,150 kg   Acero electrosoldado B 400 S en malla            0,89          1,02 
CA01700      0,005 kg   Alambre de atar                                  1,23           0,01 
WW00400    0,050  u    Pequeño material                                 1,21 0,06 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,45 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
10.2     m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/40/IIa                                
Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según 
instrucción EHE y CTE DB SE-C.Medido el volumen teórico ejecutado. 
   
TO02200      0,050 h    Oficial 2ª                                         17,47 0,87 
TP00100      0,400 h    Peón ordinario                                   15,00 6,00 
CH03020     1,030 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa, suministrado         67,93 69,97 
MV00100     0,130 h    Vibrador                                          1,51 0,20 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 77,04 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
10.3    m3  RELLENO GRAVA GRUESA                                              
Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales. Medido 
el volumen teórico ejecutado. 
  
TP00100      0,400 h    Peón ordinario                                   15,00 6,00 
AGKJD00     1,100 m3   Grava                                             9,31 10,24 
PDIEOSD    0,150  m3   Agua                                              0,55 0,08 
MR0KLDJ    0,300 h    Pisón mecánico manual                           3,01 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 17,22 
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10.4    m2  FORJ.VIG.ARMADA SEMI. 30+5 B60.CER                                
Forjado 30+5 cm.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 72 cm. entre ejes, 
bovedilla cerámica. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, 
Tmáx.16 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x20 A Ø 6 B 400 S 6x2,2. Totalmente  
colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE. 
  
O01B010      0,250 h    Oficial 1ª Encofrador                             13,50 3,38 
O01B020      0,250 h    Ayudante- Encofrador                            13,02 3,26 
P03VS070     1,400 h    Vigueta armada semi. > 5 m.                      4,24 5,94 
P03BC155    5,000 u    Bovedilla cerámica 60x25x30cm                  1,77 8,85 
P01HC072    0,094  m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                 57,11 5,37 
E04AM050   1,000  m2   ME 20x20 A Ø 6 B400S 6x2,2                    3,11 3,11 
E05HFE010  1,000  m2   Encof. en madera en forjados                     8,94 8,94 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 38,85 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS  
 
10.5    m2  SOL.GRES ANTIDES.31x31cm S/ROD                                    
Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 
arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco 
BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, 
recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 
O01A030      0,300 h.   Oficial primera                                   13,58 4,07 
O01A050      0,300 h    Ayudante                                         12,12 3,64 
O01A070      0,150 h    Peón ordinario                                   12,88 1,93 
P08GA010     1,060m2   Baldos.gres antideslizante 31x31                 19,44 20,61 
A01MA200     0,030m3   MORTERO CEMENTO M-5                      66,21 1,99 
P01AA030     0,021m3   Arena de río 0/5 mm.                             12,68 0,27 
A01AL090     0,001m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5          146,16 0,15 
P01CC160     0,001 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*              239,25 0,24 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 32,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
10.6    m2  PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/I               
Pavimento continuo de hormigón en masa, fratasado + pintura epoxi color gris, HM-20/B/20/I fabricado en 
central y vertido  desde camión, de 1 cm de espesor, realizado sobre capa base existente y capa de rodadura de 
mortero de cemento CEM II / A-P 32,5 R con áridos silíceos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 4 
kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco, incluso suministro de hormigón, extendido, 
regleado, vibrado y nivelado del hormigón, fratasado mecánico de la superficie, pulimentado mecánico y 
aserrado mecánico de las  juntas de retracción con disco de diamante, incluso pintura. 
  
CKO12DT     0,011 m3   Hormigón HM-20/B/20/I,  vertido desde camión.     49,54 0,54 
DK2125D     0,001 kg   Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R, en sacos.       0,09 0,00 
DKI2652D    0,300  kg   Áridos silíceos, en sacos.                              0,43 0,13 
WEI265SD    0,560 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                  5,07 2,84 
TP00100      0,400 h    Peón ordinario                                      15,00 6,00 
TO02100      0,045 h    Oficial 1ª                                            15,12 0,68 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
                                     
11.1    u   EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO 21A-113B                       
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 
  
P31CI010     1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                31,13 31,13 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 0,81 
O01A030      0,400 h.   Oficial primera                                    13,58 5,43 
O01A070      0,400 h    Peón ordinario                                    12,88 5,15 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                  1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 43,73 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
11.2    u   PULSADOR PARA EL DISPARO MANUAL DE ALARMA                         
Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico, color rojo, 
con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", 
pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según 
CTE DB SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada. 
  
O01B200      0,500 h    Oficial 1ª Electricista                               16,03 8,02 
P23FB100     1,000 u    Pulsador de alarma                                 21,16 21,16 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 0,81 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                    1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 31,20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
 
11.3    u   SEÑAL LUMINISCENTE INDICADORA  DE EXTINTOR PORTÁTIL               
Señal luminiscente indicadora de la presencia de un extintor portátil en ese punto.   
  
U01AA009     0,150 h    Ayudante                                            5,93 0,89 
U35MA005    1,000 u    Placa señaliz.plástic.297x210                       0,50 0,50 
P00303       0,014 %    Medios auxiliares...(s/total)                         2,00 0,03 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,42 
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11.4    u   SEÑAL LUMINISCENTE DIRECCIÓN EVAC.                                
Señal luminiscente indicadora de la dirección de evacuación. 
  
U01AA009    0,150 h    Ayudante                                            5,93 0,89 
U35MC005   1,000 u    Pla.salida emer.297x148                            0,50 0,50 
P00303       0,014 %    Medios auxiliares...(s/total)                         2,00 0,03 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
11.5   u  SEÑAL LUMINISCENTE SALIDA.                                        
Señal luminiscente indicadora de la salida. 
  
O01OA070    0,150 h.   Peón ordinario                                      13,09 1,96 
P31SV120     0,333 u    Señal Salida de Emergencia                          3,40 1,13 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 3,09 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 VENTILACIÓN  
                                                      
12.1     u   AIRE ACONDICIONADO                                                
Climatizadora de pared, frío y calor, sistema partido con unidad exterior y unidad interior TOSHIBA  MOD. 
RAS-18, consumo eléctrico 1,92/1,80 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima 2 m, dimensiones 30 x 99 
x 20 cm, la unidad interior y 55 x 83 x 30 la exterior, con diferencia máxima  de altura de 5 m, con nivel sonoro 
inferior a 25 dB, tubería de líquido y gas de 1/4, por condensación por aire frío de 4 300 frig · h-1 y calor de 4 
700 kcal· h-1 con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra sobrecargas y altas 
temperaturas, ventilador y motor con protección interna y salida de agua de condensación a la red de 
saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, 
i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, 
totalmente instalado S/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada. 
  
 
POLSKERD    1,500 h    Oficial 1ª ventilación                               16,76 25,14 
WW00400      2,000 u    Pequeño material                                   1,21 2,42 
WE3453D4    1,000 u    Aparato de aire acondicionado                   750,00 750,00 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 777,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
12.2    u   AIREADOR ACÚST. AUTORREG. POLIESTIRENO                            
Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda unifamiliar, con un caudal de 
entre 22-45 m3/h, para colocar en huecos de 2000x300 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, 
según CTE DB HS3.  
 
P21EA020     1,000 ud   Aireador poliest.autorreg.acúst.1200x300mm.30m3   17,03 17,03 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales            0,81 0,81 
O01A030      0,200 h.   Oficial primera                                       13,58 2,72 
O01A070      0,200 h    Peón ordinario                                       12,88 2,58 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                      1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 24,35 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO     
                                      
13.1      u   PUERTA BASCULANTE CORREDERA AUTOMÁTICA 5,00x5,00 m                
Puerta basculante corredera automática, realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa de acero tipo 
Pegaso, con cerco, guías, contrapeso, cierre y equipo de motorización tipo Esme o similar con cuadro de 
maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, totalmente 
instalada. 
  
O01OB130     1,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                15,12 18,14 
O01OB140     1,200 h.   Ayudante cerrajero                                14,35 17,22 
WW00300      4,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 3,24 
P123SD20     1,000 u    Puerta automática corredera 5,00x5,00 m      1.480,35   1.480,35 
P13CX050     1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                     32,22 32,22 
P13CX230     1,000 ud   Transporte a obra                                 45,60 45,60 
  
 TOTAL PARTIDA .................. 1.596,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
13.2     u   PUERTA BASCULANTE CORREDERA AUTOMÁTICA 4,00x4,00 m                
Puerta basculante corredera automática de 4,00x4x00 m, realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa 
de acero tipo Pegaso, con cerco, guías, contrapeso, cierre y equipo de motorización tipo Esme o similar con 
cuadro de maniobra de apertura a distancia, temporizador, célula fotoeléctrica de seguridad y dos emisores, 
totalmente instalada. 
  
O01OB130     1,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                 15,12 18,14 
O01OB140     1,200 h.   Ayudante cerrajero                                 14,35 17,22 
WW00300      2,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 1,62 
P13CT020     1,000 u    Puerta automática corredera 4,00x4,00 m        1.225,35 1.225,35 
P13CX050     1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                       32,22 32,22 
P13CX230     0,500 ud   Transporte a obra                                   45,60 22,80 
  
 TOTAL PARTIDA .................. 1.317,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS 
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
13.3    u   PUERTA ENROLLABLE SECCIONAL 3,00x3,00 m  AUT.                     
Puerta enrrollable seccional de 3,00x3,00 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm.  de espesor, 
guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de 
diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego 
de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, 
equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás 
accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en 
obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad). 
 
O01OB130     1,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                  15,12 18,14 
O01OB140     1,200 h.   Ayudante cerrajero                                  14,35 17,22 
P13CG600     1,000 ud   Puerta enrollable 3,00x3,00 m galv.                850,25 850,25 
P13CM090     1,000 ud   Equipo motoriz.puerta enrollable                  180,55 180,55 
P13CX050     1,000 ud   Pulsador interior abrir-cerrar                      32,22 32,22 
P13CX180     1,000 ud   Receptor monocanal                                56,46 56,46 
P13CX210     1,000 ud   Cuadro puertas enrollables                         79,13 79,13 
P13CX230     1,000 ud   Transporte a obra                                  45,60 45,60 
  
 TOTAL PARTIDA .................. 1.279,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  
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13.4     m2  PUERTA DE PASO MADERA PINO                                        
Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible en madera de pino, formada por: precerco de pino  de 70x30 
mm. con garras de fijación; cerco de 70x40 mm. tapajuntas de 60x15 mm. y hoja prefabricada normalizada de 35 
mm., canteada por dos cantos, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con  pomo o manivela, en latón de primera 
calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera de precerco.  
 
O01B150      0,900 h.   Oficial 1ª Carpintero                              15,16 13,64 
O01B160      0,450 h.   Ayudante-Carpintero                              14,48 6,52 
P11PD010    4,200 m.   Cerco direc.pino melis m.70x40mm               14,04 58,97 
P11TL010    10,000 m.   Tapajunt. DM LR pino melis 60X15 mm           1,84 18,40 
P11CH010    1,000 ud   P.paso CLH pino para pintar                     42,76 42,76 
P11RB040    3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                    0,58 1,74 
P11WP080   18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                     0,02 0,36 
P11RP010    1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                 14,33 14,33 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 156,72 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
13.5    m2  PUERTA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO                           
Puerta de hojas abatibles, colocada 20 cm sobre el suelo, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con 
espesor de  1,8 mm y capa de anodizado de 20 micras, lacado en color según normas GSB con espesor 
mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero 
galvanizado con patillas de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de 
colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera del cerco. 
  
O01OB130     0,150 h.   Oficial 1ª cerrajero                               15,12 2,27 
O01OB140     0,120 h.   Ayudante cerrajero                               14,35 1,72 
WW00300      1,000 u    Material complementario o pzas. especiales       0,81 0,81 
TG2356ES     3,000 m    Junta de sellado                                  1,30 3,90 
KLOEW23     1,000 m2   Puerta abatible aluminio lacado                 97,85 97,85 
KA2368DE    3,000 m    Precerco tubo acero galbanizado                 3,05 9,15 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 115,70 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
 
13.6    m2  VENTANA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO                              
De ventana de dos hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y 
capa de anodizado de 20 micras; lacado en color según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III, incluso 
precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de 
estanqueidad de neopreno, herrajes de deslizamiento,cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masillas 
elástica. Medida de fuera a fuera del cerco. 
 
O01OB130     0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                              15,12 3,02 
O01OB140     0,150 h.   Ayudante cerrajero                              14,35 2,15 
P12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                               3,50 14,00 
P12PU020     1,000 m2   Vent.corredera 2 hojas                          85,47 85,47 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 104,64 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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13.7    m2  REJA TUB.ACERO ADORN.20x20x1,5mm                                  
Reja metálica para pintar realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados 
verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm. separados 1 metro  como máximo con 
adornos intermedios de redondo de 8 mm. y garras para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. 
(sin incluir recibido de albañilería).  
 
O01OB130     0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                               15,12 3,02 
O01OB140     0,200 h.   Ayudante cerrajero                               14,35 2,87 
P13DR020     1,000 m2   Reja tub.ac.20x20x1,5 c/adornos                  81,25 81,25 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 87,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
 
13.8    u   BANCO VESTUARIO SIMPLE                                            
Banco vestuario simple con estructura porta perchas de dimensiones 400x 3000x1800 mm , fabricados en tubo 
de acero de 30x30x1,5 mm, armado por soldadura de hilo. Acabado en pintura epoxi poliester secada al horno a 
190º color blanco. Asiento en lama de madera barnizada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................... 300,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
 
13.9    u   MÓDULO TAQUILLAS                                                  
Módulo de 6 taquillas prefabricado en melamina de 16 mm color gris claro y dimensiones 300x500x1800 mm. 
Trasera en táblex perforado y totalmente enmarcada. Cuerpo y puertas canteadas en PVC color gris plata. 
Cerradura estándar de lengüeta con bombillo extraible y amaestrada. Pies de PVC graduables en altura y placa 
numeración.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................... 198,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
13.10    u   EQUIPAMIENTO MOBILIARIO OFICINAS Y SALA DE ESPERA                 
Unidad compuesta por conjunto de mobiliario y equipamiento necesario para el correcto desarrollo de la 
actividad, tal como mobiliario, utensilios y material de oficinas: mesas, sillas, estanterías... Medida la unidad 
terminada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................ 13.500,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS EUROS  
 
13.11    u   ESTANTERÍA CARGAS PALETIZADAS                                     
Estantería de acero alta calidad para cargas paletizadas de cinco niveles y una altura de 5800mm. 1700 kg de 
capacidad de carga por cada nivel. Incluye bastidores atornillables, largueros y tornillería, protección de bastidor, 
protección lateral y tope de paleta. 
  
HSFH125      1,000kg   Estantería completa con accesorios               402,50 402,50 
EGFASDG      0,600u    Minio electrolitico                                  5,00 3,00 
O01OB130     0,700 h.   Oficial 1ª cerrajero                                15,12 10,58 
O01OB140     0,900 h.   Ayudante cerrajero                                14,35 12,92 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 429,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS    
                                                        
14.1    m2  ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE                                  
Acristalamiento con vidrio doble colocado con perfil continuo, cortes y colocación de junquillos; construido 
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm. 
  
O01OB250     0,160 h.   Oficial 1ª vidriería                                 15,68 2,51 
VVIE2025     1,000 m2   Vidrio doble                                       13,57 13,57 
P14KW060    3,500 m.   Sellado con silicona incolora                       0,85 2,98 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                  1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 20,27 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 PINTURA     
                                                      
15.1    m2  PINTURA PLÁSTICA SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                      
Pintura plástica sobre carpintería de madera, formada por: limpieza del soporte, sellado de nudos, imprimación, 
plastecido, lijado y dos manos de acabado. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
  
O01B230       0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                  15,89 1,91 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                  1,21 1,21 
PW21502      0,300 kg   Selladora                                          4,20 1,26 
PPKD658     0,200 m2   Pintura plástica para madera                      1,70 0,34 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 4,72 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
15.2  m2  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES           
Pintura plástica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y 
limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la 
superficie ejecutada. 
   
O01B230      0,500 h.   Oficial 1ª Pintor                                   15,89 7,95 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                   1,21 1,21 
PW21502      0,300 kg   Selladora                                           4,20 1,26 
PPKE256      0,450 m2   Pintura plástica                                    1,50 0,68 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
15.3    m2  PINTURA SOBRE CERRAJERÍA                                          
Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de oxidos, imprimación 
anticorrosiva y dos manos de color; según NTE/RPE-35. Medida tres caras. 
  
O01B230      0,120 h.   Oficial 1ª Pintor                                   15,89 1,91 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                   1,21 1,21 
PIDK2156     0,200 m2   Pintura para metal                                 1,30 0,26 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 3,38 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 COMPLEMENTOS  
                                                     
16.1    u   MATERIALES AUXILIARES                                             
Materiales auxiliares no contemplados en otras partidas como ordenadores, cajas registradoras, fotocopiadoras, 
impresoras... 
  
Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................. 4.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS  
 
16.2    u   TUBO DE ACERO INOXIDABLE                                          
Tubo de acero inoxidable, diám. 35 mm y 1,50 m de longitud en formación de agarrador para cuarto de baño de 
minusválido,  para empotrar en suelo o pared, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), p.p. de material 
complementario y pequeño material. Medida la unidad ejecutada. 
  
WW00300      4,000 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 3,24 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                    1,21 1,21 
O01OA0343    0,300 h    Oficial primera                                     16,76 5,03 
DEWOED      1,000 u    Tubo acero inoxidable diám. 35 mm y 1.50 m long.  57,30 57,30 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 66,78 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
 
16.3    u   SECAMANOS AUTOMÁTICO                                              
De secamanos automático electrónico por aire caliente de chapa metálica esmaltada, con regulador  de tiempos, 
motor de 100 W y resistencia eléctrica de 1100 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por 
minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada. 
  
DA00500      1,000 u    Secamanos automático instalado                    65,30 65,30 
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                    1,21 1,21 
O01OA0343    0,150 h    Oficial primera                                     16,76 2,51 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 69,02 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
 
16.4    ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
Botiquín de urgencia fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  serigrafía de 
cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 
P31BM110     1,000 ud   Botiquín de urgencias                               17,25 17,25 
P31BM120     1,000 ud   Reposición de botiquín                              25,78 25,78 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 43,03 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN   
                                                    
17.1    u   ARBUSTO JARDÍN DE PORTE MEDIO                                     
Arbusto jardín corriente de porte medio, de variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en maceta, 
incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.  
 
O01A070      0,200 h    Peón ordinario                                   12,88 2,58 
O01OB270    0,150 h.   Oficial 1ª jardinería                              15,25 2,29 
UJI258KL2    0,001 t    Abonos                                          204,95 0,20 
UJLE25SD    1,000 u    Arbusto corriente porte medio                     3,03 3,03 
UJLSE235    0,300 m3   Tierra vegetal                                     8,37 2,51 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,61 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
17.2     u   ÁRBOL DE SOMBRA DE HOJA PERENNE                                   
Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, servido a raíz desnuda, incluso 
apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, 
conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada. 
 
O01A070      0,300 h   Peón ordinario                                       12,88        3,86 
O01OB270    0,250 h.   Oficial 1ª jardinería                               15,25 3,81 
UJI258KL2    0,001 t    Abonos                                           204,95 0,20 
UJLSE235    0,300 m3   Tierra vegetal                                      8,37 2,51 
UKO256ES   1,000 u    Árbol hoja perenne 2,50 m                         5,98 5,98 
ME265EER   0,130 h    Retroexcavadora                                  34,98 4,55 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 20,91 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
17.3   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de 
hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.  
  
O01A030      0,150 h.   Oficial primera                                     13,58 2,04 
O01A070      0,150 h    Peón ordinario                                     12,88 1,93 
PDIEOSD     0,001 m3   Agua                                                0,55 0,00 
AA02E2       0,004 m3   Arena fina                                          9,35 0,04 
GC00200      0,005 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                   41,72 0,21 
CHWO21     0,054 m3   Hormigón HM-20/P/40/l                           52,87 2,85 
UPS265T     1,000 m    Bordillo de hormigón moldurado 20x20x40 cm      1,79 1,79 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 8,86 
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17.4    m2  CALZADA ASFÁLTICA                                                 
Calzada formada por: base de mezcla de zahorra natural y artificial de 15 cm de espesor, recebo con finos del 
mismo material, riego de imprimación de betún de 1,5 kg/m2 y pavimento con dos capas de hormigón asfáltico 
en caliente, con extendido mecánico, de 10 cm de espesor cada una, incluso compactado de la distintas capas con 
medios mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la superficie ejecutada. 
  
WW00400      1,000 u    Pequeño material                                 1,21 1,21 
O01OA060     0,138 h.   Peón especializado                              14,26 1,97 
M08NM010    0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                      45,00 0,90 
UPEKSDF     0,280 t    Mezcla asfáltica tipo G 25                       24,21 6,78 
MADOK25     0,010 h    Bituminadora/extendedora                     125,35 1,25 
ACEOSK25    0,500 m3   Piedra machaqueo zahorra 40/60 mm           11,12 5,56 
MKSO256      0,035 h    Camión basculante                              24,70 0,86 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 18,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
 
17.5     m   MARCA VIAL DE 10 cm                                               
Marca contínua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio 
aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 Urbanismo 
e instrucciones técnicas complementarias. Medida la longitud ejecutada. 
 
O01B230      0,008  h.    Oficial 1ª Pintor                                   15,89        0,13 
WW00400     0,300 u    Pequeño material                                   1,21 0,36 
O01A070      0,003 h    Peón ordinario                                    12,88 0,04 
MAIELLS2     0,008 h    Máquina automóvil para marcar                  16,80 0,13 
U39VA002     0,020 kg   Pintura marca vial                                11,78 0,24 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 0,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
17.6     m2  SOLADO CON BALDOSAS DE HORMIGÓN                                   
Solado con baldosas de hormigón 40x40 cm recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso nivelado con 
capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada. 
  
O01A070      0,155 h    Peón ordinario                                     12,88 2,00 
O01A030      0,280 h.   Oficial primera                                     13,58 3,80 
PDIEOSD     0,007 m3   Agua                                                0,55 0,00 
AA02E2       0,020 m3   Arena fina                                           9,35 0,19 
GC00200      0,012  t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                   41,72 0,50 
GK125TK     0,006  t    Cal aérea apagada en polvo en sacos              86,92 0,52 
AA00300      0,043 m3   Arena gruesa                                       5,78 0,25 
RSL26ER      2,850 u    Baldosa hormigón 40x40 cm                        1,26 3,59 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,85 
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17.7    m2  FÁBRICA 20 cm ESPESOR                                             
Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo en color de 40x20x20 cm  colocado en 
jardinera, acabado rugoso partido, a una cara vista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 
R y arena de río, con plastificante, incluso p.p. de formación de jambas,  piezas especiales, avitolado de juntas y 
limpieza de paramentos; según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos. 
  
O01A070      0,300 h    Peón ordinario                                    12,88 3,86 
O01A030      0,250 h.   Oficial primera                                    13,58 3,40 
PDIEOSD     0,003 m3   Agua                                               0,55 0,00 
AA00300      0,011 m3   Arena gruesa                                       5,78 0,06 
GC00200      0,003 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                  41,72 0,13 
WW00300     1,000 u    Material complementario o pzas. especiales        0,81 0,81 
FBOISET      3,500 u    Bloque decorativo hormigón color                  1,65 5,78 
GAOIEIRS    0,013 l    Plastificante                                       1,65 0,02 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 14,06 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
17.8    m   ALBARDILLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO                               
Albardilla de hormigón prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color blanco/beig, con 
goterón en ambos extremos, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de río, con 
plastificante, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medida la longitud 
ejecutada. 
   
O01A070      0,200 h    Peón ordinario                                     12,88 2,58 
O01A030      0,230 h.   Oficial primera                                     13,58 3,12 
PDIEOSD     0,002 m3   Agua                                                0,55 0,00 
AA00300      0,006 m3   Arena gruesa                                        5,78 0,03 
GC00200      0,001 t    Cemento cem II/a-l 32.5, en saco                   41,72 0,04 
RW033TS      1,000 m    Losa albardilla blanco/beige 25x4 cm               7,32 7,32 
GAOIEIRS     0,006 l    Plastificante                                        1,65 0,01 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 13,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
17.9    m   CERRAMIENTO EXTERIOR PARCELA                                      
De cerramiento realizado con 0,60 m de fábrica de bloque visto tipo split a color, mallazo pintado, tubo 
galvanizado de 60.4 mm además de pilares de 40 x 40 cm con módulos de hormigón visto tipo  split a color cada 
12 metros. Totalmente instalada y pintada.p.p. de costes indirectos. Medida por unidad lineal realizada.  
   
ATC00100     0,900 h    Cuadrilla formada por Oficial y peón ordinario     30,93 27,84 
O01OB130     1,100 h.   Oficial 1ª cerrajero                                 15,12 16,63 
UU01500      2,100 h.   Ayudante cerrajero                                 14,35 30,14 
D07AA201     1,000 m    Fab. bloque. hormigón tipo split                    24,25 24,25 
UU02000      1,900 m    Poste metálico diam. 100 mm galv.                 21,00 39,90 
UU235TS      1,900 m2   Malla galv. simple torsión                          1,19 2,26 
WW00300      4,000 u    Material complementario o pzas. especiales         0,81 3,24 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 144,26 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS 
con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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17.10     u   PAPELERA PÚBLICA PVC                                              
De papelera pública construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante;  incluso 
elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la unidad ejecutada. 
  
O01OA070     0,350 h.   Peón ordinario                                    13,09 4,58 
UU01600      1,000 u    Papelera pletina y chapa                          71,62 71,62 
WW00400     1,000 u    Pequeño material                                  1,21 1,21 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 77,41 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
17.11    m2  PUERTA CANCELA CORREDERA                                          
Cancela de acceso compuesta por mallazo de 15 cm y chapa pegaso, incluso marco en perfil cuadrado hueco de 
12 cm. Incluye elementos de fijación, cierre y patines. Instalada. 
 
O01OB130    0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                 15,12 4,54 
UU01500      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                 14,35 4,31 
WW00300     2,000 u    Material complementario o pzas. especiales          0,81 1,62 
PUERTA4     1,000m2   Cancela corredera perfil hueco 12cm i/accesorios  29,50 29,50 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 39,97 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD    
                                             
18.1     u   ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN                                       
Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1, con medida del asiento con el 
cono de Abrams según UNE-EN 12350-2; fabricación y curado de familia de 3 probetas cilíndricas de 15x30 cm 
según UNE-EN12390-2, refrentado y rotura a compresión en laboratorio homologado según UNE-EN 12390-3, 
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
KLE2586    1,000 u    Ensayo completo sobre muestra de hormigón fresco    42,07      42,07 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 42,07 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  
 
18.2    u   ENSAYO COMPLETO EN BARRA  ACERO                                   
Ensayo sobre una muestra de barra de acero corrugado, con ensayo completo, según EHE-08, para determinar: 
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado simple y doblado/desdoblado, 
según UNE 36068; adherencia, según UNE 36740; límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, 
según UNE-EN 10020 e identificación del fabricante, según UNE 36811, incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 
  
 
KLI2568     1,000 u   Ensayo sobre barra de acero corrugado                 106,20 106,20 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 106,20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
18.3    u   CONTROL SOLDADURAS/ EXAMEN VISUAL                                 
Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE-EN 970.  
 
P32M045     9,000 u    Examen visual cordón soldadura                      9,02 81,18 
%0300       3,000 %    Medios auxiliares                                    81,20 2,44 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 83,62 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de artículos deportivos             C. PRECIOS Nº2                              
  
CÓDIGO      CANTIDAD    UD       RESUMEN                        PRECIO      SUBTOTAL       IMPORTE
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CAPÍTULO 19 PLAN DE RESIDUOS     
                                              
19.1    u   PLAN DE RESIDUOS                                                  
De plan de residuos en concepto de alquiler de contenedores durante el plazo de construcción de la actividad, 
gastos de transporte necesarios y gastos de gestión. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA .................. 6.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS  
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de artículos deportivos             C. PRECIOS Nº2                              
  
CÓDIGO      CANTIDAD    UD       RESUMEN                        PRECIO      SUBTOTAL       IMPORTE
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CAPÍTULO 20 MAQUINARIA  
                                                       
20.1    u   VEHICULO DISTRIBUCION FURGONETA                                   
Furgoneta Citroën Jumpy Furgon HDI 27 l1h1 92 CV ideal para uso como vehículo de distribución,  con una 
capacidad de carga de 1.000 kg siendo 2.660 kg su peso máximo autorizado. Motorización  diésel de 1560 cm3 
con una potencia máxima de 92 CV con tracción delantera. 
 
PBO23YR       1,000      Vehículo distribución furgoneta              22.500,00    22.500,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 22.500,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS  
 
20.2    u   VEHICULO DISTRIBUCION CAMIÓN                                      
Camión pequeño Mitsubishi Canter de modelo FE 85 TDi 3.9L ideal para uso como vehículo de distribución de 
grandes cargas, con una capacidad de carga máxima de 4.075 kg, cilindrada de 3908  cm3, motorización diésel 
de una potencia máxima de 134 CV con tracción delantera. 
 
OPKL265      1,000     Vehículo distribución camión                  40.000,00    40.000,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 40.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL EUROS  
 
20.3     u   CARRETILLA ELEVADORA BOSS                                         
Carretilla elevadora Boss LE-16 con un peso propio 3.500 kg de una capacidad de carga de 1.800 kg, altura de 
elevación de hasta 7,60 m. Clasificada como carretilla eléctrica de conducción sentada. 
 
OPK2668    1,000    Carretilla elevadora boss                          12.550,00 12.550,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................ 12.550,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
EUROS  
 
20.4     u   TRANSPALETA MANUAL JUNGHEINRICH                                   
Transpaleta  Jungheinrich AM 30 de accionamiento manual ayudado por una bomba hidráulica. Capacidad de 
carga de 3.000 kg. Ruedas de nylon de baja resistencia a la rodadura. 
  
MKEO256    1,000   Transpaleta manual jungheinrich                      489,25 489,25 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 489,25 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO PARCIAL 
 
 
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ................................................... 9.025,82 1,99 
2 CIMENTACIÓN ............................................................................................. 27.595,04 6,09 
3 SANEAMIENTO .............................................................................................. 3.387,79 0,75 
4 ESTRUCTURA METÁLICA ....................................................................... 107.532,87 23,74 
5 CUBIERTA ..................................................................................................... 78.438,34 17,32 
6 ALBAÑILERÍA .............................................................................................. 37.234,92 8,22 
7 FONTANERÍA ................................................................................................. 7.233,33 1,60 
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y TV ..................................... 20.718,41 4,57 
9 REVESTIMIENTOS ....................................................................................... 11.484,66 2,54 
10 PAVIMENTOS, SOLADOS Y FORJADOS .................................................. 70.578,92 15,58 
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ............................................................. 663,41 0,15 
12 CARPINTERÍA Y MOBILIARIO .................................................................. 29.456,60 6,50 
13 VIDRIOS................................................................................................................ 78,02 0,02 
14 PINTURA ....................................................................................................... 31.626,66 6,98 
15 COMPLEMENTOS .......................................................................................... 4.377,02 0,97 
16 URBANIZACIÓN ............................................................................................ 3.479,16 0,77 
17 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................. 357,58 0,08 
18 PLAN DE RESIDUOS ...................................................................................... 6.000,00 1,32 
19 MAQUINARIA ............................................................................................... 98.528,50 21,75 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 547.797,05 
 13,00 % Gastos generales ............. 71.213,62 
 6,00 % Beneficio industrial ........ 32.867,82 
 ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 104.081,44 
 16,00 % I.V.A. .....................................................  104.300,56 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 756.179,05 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 756.179,05 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
  
 








Fdo. Daniel Galdeano Vacas 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de NUEVE MIL VEINTICINCO EUROS 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 



















































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                     PRES. GENERAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   807 
 









Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS 



















































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                     PRES. GENERAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   808 









Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TRINTA Y OCHO EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
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CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS 



















































     11.484,01 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SETENTA MIL QUINIENTOS 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS 
SETNTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA 
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Capítulos Resumen Euros 
1 Acondicionamiento del terreno 9.025,82 
2 Cimentación 27.595,83 
3 Saneamiento 3.387,85 
4 Estructura metálica 107.532,09 
5 Cubierta 78.438,78 
6 Albañilería 37.234,34 
7 Fontanería 7.233,75 
8 Instalación eléctrica, telefonía y TV 20.718,00 
9 Revestimientos 11.484,01 
10 Pavimentos, solados y forjados 70.578,40 
11 Protección contra incendios 663,29 
12 Carpintería y mobiliario 29.456,93 
13 Vidrios 78,71 
14 Pintura 31.626,78 
15 Complementos 4.377,63 
16 Urbanización 3.479,65 
17 Control de calidad 357,58 
18 Plan de residuos 6.000,00 
19 Maquinaria 98.528,50 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 547.797,05 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 
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PRESUPUESTO                                               
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Dirección y administración (5 %).. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de ONCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTIDOS EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de SETENTA MIL 
NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS 
MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL 
SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de TRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
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CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 







Dirección y administración (5 %).. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de DOCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES 


































































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio                     PRES. GENERAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   835 













Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de SEICIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS ONCE 
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Dirección y administración (5 %).. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CINCO MIL 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de SIETE MIL 
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Capítulos Resumen Euros 
1 Acondicionamiento del terreno 11.957,62 
2 Cimentación 27.899,97 
3 Saneamiento 1.422,34 
4 Estructura metálica 107.921,15 
5 Cubierta 78.057,17 
6 Albañilería 50.684,09 
7 Fontanería 3.975,68 
8 Instalación eléctrica, telefonía y TV 20.420,36 
9 Revestimientos 12.434,25 
10 Pavimentos, solados y forjados 40.506,93 
11 Protección contra incendios 699,41 
12 Carpintería y mobiliario 55.890,55 
13 Vidrios 211,93 
14 Pintura 5.508,03 
15 Complementos 5.263,85 
16 Urbanización 3.294,17 
17 Control de calidad 436,25 
18 Plan de residuos 7.320,00 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 
cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
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PRESUPUESTO                                               
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EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 
 
 














Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 
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Capítulos Resumen Euros 
19 
 







Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Propia y Adquisición de Maquinaria 
a la expresada cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
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PRESUPUESTO TOTAL                                             
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TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 547.797,05 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 98.528,50 
TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 11.241,08 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 657.566,63 
  
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad 
de SEISCIENTOS CINCUINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
    La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, unificó 
la normativa en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, adoptando la normativa 
europea (Directiva 92/57/CEE). De ella  se deriva el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, 
que en su Art. 4 establece: El promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en 
que se de una serie de supuestos. El estudio de Seguridad y Salud del presente 
proyecto ha de redactarse, al concurrir los siguientes supuestos: 
 
Ø El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es igual o 
superior a 450.000 . 
 
Ø La duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
Ø El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de trabajadores en la obra, es superior a 500. 
 
2. MEMORIA INFORMATIVA 
2.1 Datos de obra 
2.1.1 Denominación 
 
    Se trata de una nave de estructura metálica (pórticos de acero) y placas 
prefabricadas, destinada al almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio. 
2.1.2 Emplazamiento 
 
    La industria proyectada de una nave para almacenamiento y venta de mobiliario de 
dormitorio, situada en el Parque Comercial Via Park, en el Término Municipal de 
Vícar. 
2.1.3 Presupuesto estimado 
 
    El presupuesto total de adjudicación asciende a la cantidad de 788.772,97 ,  
incluyendo el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
2.1.4 Plazo de ejecución de la obra 
 
    Desde el inicio de la obra hasta su terminación completa se tiene previsto un plazo 
de duración máxima de 9 meses. 
2.1.5 Nombre de la propiedad 
  
    Este proyecto es un documento con fines académicos. A modo de ejemplo se 
supone que el proyecto lo encarga un determinado promotor de una empresa de venta 
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de mobiliario.  
2.1.6 Nombre de la empresa constructora 
    A la fecha expresada a la firma de este documento todavía no se ha designado la 
empresa que llevará a cabo la construcción de las obras. 
2.1.7 Ingeniero Técnico Industrial director 
 
    El alumno: Daniel Galdeano Vacas. 
2.1.8 Número de trabajadores 
 
    Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 
15 operarios. 
2.1.9 Antecedentes referidos a su emplazamiento 
 
    A esta parcela le son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbano del Término Municipal de Vícar, y se encuentra calificado como suelo 
destinado a uso industrial. 
2.1.10 Edificios e instalaciones colindantes 
    2.1.10.1 Comunicaciones 
 
    En cuanto a las comunicaciones, el parque comercial donde se proyecta la 
edificación, se encuentra en A-391 y  presenta un buen acceso desde la propia 
carretera A-391. 
     2.1.10.2 Núcleos de población 
 
    La industria se encuentra emplazada en el parque comercial Via Park, perteneciente 
al término Municipal de Vícar, la población más cercana de dicho municipio al parque 
se encuentra a 1 km aproximadamente de la parcela. 
    2.1.10.3 Pozos 
 
    No existen pozos en la parcela, ni en sus inmediaciones. 
    2.1.10.4 Tomas de agua 
 
    Las instalaciones se abastecen de agua procedente de la red de abastecimiento del 
municipio de Vícar. 
 
    2.1.10.5 Evacuación de aguas fecales 
 
    Las aguas fecales y residuales irán a la red de saneamiento preparada del 
municipio de Vícar.  
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    2.1.10.6 Centros públicos 
 
    En las inmediaciones de la parcela no se encuentran centros públicos, siendo una 
zona destinada a la actividad comercial. 
    2.1.10.7 Industrias Calificadas 
 
La planta está proyectada para llevarse a cabo en el Parque Comercial Via Park, 
donde existe una gran variedad de industrias y comercios. 
    2.1.10.8 Otras naves de venta de mobiliario de dormitorio. 
 
    Existe alguna nave de venta de mobiliario de dormitorio en el municipio colindante, 
no obstante,  el estudio de viabilidad financiera nos indicará si es viable o no. 
2.1.11 Accesos 
 
    El acceso a la obra no presenta problemas para el acopio de materiales, ni para la 
entrada y salida de personal. 
2.1.12 Topografía del terreno 
 
    El terreno es prácticamente horizontal, presentando una pendiente muy ligera. 
2.1.13 Climatología del lugar 
 
    Climatológicamente el área se caracteriza por pertenecer al Piso 
Mesomediterráneo. Los veranos son largos y calurosos y los inviernos cortos y 
moderadamente fríos, siendo las precipitaciones bastante escasas. 
2.1.14 Uso anterior del terreno 
 
    La parcela en cuestión no era dedicada a nada en particular, a la espera del 
desarrollo del proyecto del que este documento forma parte.  
2.1.15 Centro asistencial más próximo 
 
    La ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social, más cercano a la obra, 
con los servicios de urgencia es el Hospital de Torrecárdenas (Almería), se encuentra 
a 20 minutos de la parcela. 
2.1.16 Servicios públicos 
 
    Se destacan los servicios públicos y privados de interés para la obra y sus 
teléfonos para su rápida localización:  
 
Ø Ayuntamiento de Vícar: 950 55 30 69. 
 
Ø Policía Local: 092  
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Ø Policía Nacional: 091 
 
Ø Guardia Civil: 062 
 
Ø Protección Civil (Almería): 950 22 86 11 
 
Ø Emergencias: 112 
 
Ø Bomberos (Almería): 080 y 950 24 00 80 
 
Ø Emergencias sanitarias: 061 
 
Ø Hospital de Torrecárdenas (Almería): 950 01 60 00 
 
2.2 Descripción de la obra y su entorno 
2.2.1 Tipo de obra 
 
    La edificación proyectada consiste en una nave rectangular de estructura metálica 
(pórticos de acero) y dimensiones 30 x 65 m. 
2.2.2 Sistema de excavación 
 
    El sistema de excavación utilizado será el convencional, es decir, por medio de 
maquinaria, empleándose una retroexcavadora y pala, con el apoyo de camiones para 
retirar el material procedente de la excavación. 
2.2.3 Sustentación del edificio 
 
    Las zapatas que se utilizarán serán zapatas rectangulares excéntricas, de 
características tanto geométricas como mecánicas suficientes para la estructura 
proyectada, siempre y cuando el estudio geotécnico así lo aconseje. No obstante, 
observado el terreno, el tipo de zapata parece el adecuado. 
2.2.4 Sistema estructural 
 
    Se adoptará una estructura metálica de acero, el pórtico es a dos aguas, existiendo 
dos zonas de deslizamiento del agua en la cubierta. 
 
    Los pilares, vigas y dinteles serán del tipo IPE, y las correas del tipo ZF. 
 
Las columnas del pórtico rígido se apoyarán en las placas base uniéndose a la 
cimentación mediante pernos de anclaje. 
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2.2.5 Sistema envolvente 
 
    El cerramiento de la nave se resolverá mediante placas aligeradas de hormigón 
pretensado (Cirera o similar) hidrofugado a cara vista yuxtapuestos colocados 
horizontalmente, con un ancho de placa de 1,20 m y un espesor de 16 cm. Este tipo 
de cerramiento proporciona una elevada rigidez y resistencia a los esfuerzos del 
viento, transporte y manipulación. 
 
    Desde la coronación de las placas hasta el comienzo de la cubierta el cerramiento 
se soluciona con la colocación de una chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de 
espesor.  
 
    Por su parte, la cubierta estará constituida por paneles sándwich, con núcleo de 
espuma de poliuretano. Los paneles irán anclados a las correas mediante tornillos 
chapistas de diámetro 11/32 autorroscantes provistos de arandela de neopreno para 
asegurar la estanqueidad. Los tornillos serán de acero templado, zincado y 
bicromatado con un perfil y profundidad de flete. Las correas y los paneles serán 
taladrados en fábrica al objeto de evitar virutas y agujeros irregulares. 
 
    El remate de cumbrera se resolverá de manera que los faldones que asientan en los 
inicios de los paneles en ambas aguas, tendrán la misma corrugación de los paneles 
que constituyen los cerramientos, de manera que la unión remate cumbrera-panel sea 
como una unión panel-panel, todo ello unido con pasta selladora. 
 
2.2.6 Sistema de compartimentación 
 
    La compartimentación interior en el modulo de dependencias se realiza con un 
tabique de ladrillo cerámico de 10 cm de espesor. El tabique de separación entre las 
dependencias y la zona de venta se realiza con bloque cerámico de 20 cm de espesor. 
En ambos casos, se empleará un revestimiento de los elementos de fábrica por las 
dos caras mediante enfoscado y enlucido de yeso laminado y finalmente pintura 
plástica. En los aseos y vestuario irá revestido mediante un enfoscado y rayado con 
mortero y el posterior alicatado de azulejos. 
El muro de separación entre el almacén y la zona de venta se realizará de panel 
sándwich tipo cámara frigorífica. 
2.2.7 Sistema de acabados 
    2.2.7.1 Carpintería, cerrajería y vidriería 
 
    Las puertas de entrada a la nave serán del tipo basculante corredera automática 
realizada con bastidor de tubos rectangulares y chapa de acero tipo Pegaso. Habrá 
dos puertas en la zona de exposición y venta de dimensiones 2,70x3 m y una puerta 
en el almacén de dimensiones 2,2x3 m. 
 
Para las puertas de las dependencias, habrá puertas de paso para pintar, con hoja 
ciega abatible en madera de pino; todas ellas de dimensiones 2,00 x 0,85 m. 
 
Todas las ventanas serán de aluminio lacado, correderas, con vidrios de seguridad 
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física y dispondrán de persianas y de rejas metálicas. 
    2.2.7.2 Revestimientos 
        2.2.7.2.1 Solados 
 
    En la zona de almacenamiento y venta se proyecta una solera de relleno de grava 
de 20 cm de profundidad; sobre el relleno de grava se utilizará una capa de hormigón 
para armar HA-25/P/40 para colocar una malla de acero de # 15 x 15 compuesta por 
redondos 8 mm y finalmente otra capa de hormigón HA-25/P/40. Todo ello con una 
profundidad de 20 cm de espesor. 
 
    En la zona de dependencias se proyecta una solera de relleno de grava de 20 cm de 
profundidad; sobre el relleno de grava se utilizará una capa de hormigón para armar 
HA-25/P/40 para colocar una malla de acero de # 15 x 15 compuesta por redondos 8 
mm y finalmente otra capa de hormigón HA-25/P/40. Todo ello con una profundidad 
de 20 cm de espesor. Sobre esta se construirá el solado de baldosas antideslizantes de 
31 x 31 cm. 
        2.2.7.2.2 Alicatados 
 
    Los aseos y el vestuario irán alicatados con azulejo blanco 15 x15 cm, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6. 
        2.2.7.2.3 Falsos techos 
 
    En el módulo de dependencias se proyecta un falso techo desmontable de placas 
de escayola lisa con modulación de 60 x 60 cm, además de placas acústicas con 
conglomerado de lana mineral. 
         2.2.7.2.4 Pinturas 
 
    Los paramentos interiores de las dependencias se pintarán con pintura plástica lisa 
sobre yeso, las puertas de madera se pintarán con pintura plástica especial para 
madera y sobre las rejas metálicas se utilizará pintura al esmalte sintético. 
2.2.8 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
    La instalación eléctrica se realizará en hilo de cobre bajo tubo de plástico 
semirígido, instalándose un cuadro de protección general, un diferencial general e 
interruptores magnetotérmicos. La puesta a tierra de los elementos metálicos se 
realizará de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de instalaciones. Se 
aplicará el reglamento electrotécnico de baja tensión vigente a la fecha de realización 
del futuro proyecto. 
 
    Las instalaciones se abastecerán de agua procedente de la red de abastecimiento del 
municipio de Vícar. 
 
    Se instalarán aseos y un vestuario. El saneamiento se realizará hasta la red 
Municipal, habiendo pedido previamente la correspondiente autorización al 
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Ayuntamiento de Vícar. 
2.2.9 Existencia de antiguas instalaciones 
 
    Realizadas las pertinentes consultas por parte del promotor en los organismos 
oficiales y en compañías de servicios públicos se han obtenido los siguientes datos: 
 
Ø Presencia de una línea eléctrica de alta tensión en las inmediaciones de la 
parcela. 
    2.2.10 Circulación de personas ajenas a la obra 
 
    Para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra 
se procederá al montaje de vallado del solar, con valla metálica, separando la zona de 
obra de la del transito exterior, dejando libre toda la calzada para vehículos y 
personas. 
    2.2.11 Acceso de personal y maquinaria 
 
    La entrada a la obra se realizará por un acceso creado para tal fin, se establecerán 
las debidas señalizaciones.  
 
    2.2.12 Plan de maniobras y disposición del tránsito 
 
    Las zonas de entrada y salida a la parcela disponen de amplia visibilidad para la 
incorporación de los vehículos a la calle. En el interior de la parcela se señalizará la 
zona de trabajo de la maquinaria y la del paso de los camiones, pero sobre todo se 
prohibirá el acceso del personal a la zona de trabajo de las máquinas. Si algunos 
operarios tuvieran que trabajar al lado de las máquinas, procurarán mantenerse 
siempre visibles al maquinista y sobre todo vigilados por el encargado u otro 
operario designado. 
     2.2.13 Suministro de energía eléctrica 
 
    Se solicitará enganche a la Compañía Endesa Sevillana, acompañando un 
formulario que facilita la propia compañía, con los datos previos y la previsión de 
potencia de la futura industria. Se llevará además el boletín del instalador sellado por 
Industria 
 
    2.2.14 Suministro de agua 
 
    Se obtendrá a través de la red de abastecimiento del Municipio de Vícar. 
    2.2.15 Servicios sanitarios y comunes 
 
    Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la higiene y salud de los 
trabajadores, siendo obligatorio un botiquín de primeros auxilios en la obra. 
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También, se tendrá un tablón de anuncios con los teléfonos de urgencia. Además, se 
dispondrán de casetas de aseo y estancia. 
2.3 Programación 
2.3.1 Fase de limpieza del terreno y replanteo 
 
Ø Se vallará el terreno y se preparará la acometida eléctrica y de agua de la 
obra. 
 
Ø Se delimitarán los accesos y las vías de tránsito tanto de los operarios como 
de los peatones, ajenos a la obra. 
  
Ø Se colocará en la valla de forma visible carteles de prohibición del paso a 
personas ajenas a la obra, así como de uso obligatorio del casco de seguridad. 
 
2.3.2 Fase de excavación 
 
Ø Se señalizará el tránsito de la maquinaria de excavación, y la zona de trabajo 
de la misma. 
 
Ø Se colocarán vallas de señalización a dos metros del borde de excavación. 
  
Ø Se protegerán las mangueras eléctricas para que no queden en el paso de los 
camiones o de los operarios. 
 
2.3.3 Fase de cimentación 
 
Ø Se señalizarán las zonas de alto riesgo de caídas. 
 
Ø Protección de las mangueras eléctricas. 
 
Ø Será obligatorio el uso de los equipos de protección individual. 
 
Ø Se delimitará un único acceso para los operarios, para impedir intentos de 
accesos por zonas con armaduras o con posibilidad de desprendimiento del 
terreno. 
 
Ø Se señalizará la zona donde se ubique el camión-grúa y la grúa (cuando 
alguno de estos sea necesario). 
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Ø El barrido de la pluma dominará toda la obra.  
2.3.4 Fase de estructura y cerramiento 
 
    Se establece la obligación del uso de los equipos de protección individual (casco, 
botas, cinturón de seguridad, guantes etc.).  
2.3.5 Fase de albañilería 
 
Ø Protección de huecos exteriores con barandillas desmontables.  
 
Ø Protección contra caída de objetos por los huecos, con rodapiés.  
 
Ø Utilizar correctamente los medios auxiliares. 
 
Ø Será obligatorio utilizar los equipos de protección individual. 
 
Ø Mantenimiento de los pasillos y escaleras de acceso libres de escombros, 
mangueras de electricidad, tuberías, etc., para evitar caídas y tropiezos, es 
decir, mantener en cada momento orden y limpieza en la obra. 
 
Ø Colocación redes cuando se ejecute la estructura metálica. 
 
2.3.5 Fase de cubiertas 
 
Ø Señalización de la zona de trabajo por caídas de materiales a distinto nivel.  
 
Ø Protección contra caída de objetos. 
  
Ø Será obligatorio usar los equipos de protección individual (cinturones de 
seguridad, botas antideslizantes, etc.). 
 
Ø Previsión de un acceso protegido para ejecutar los trabajos. 
 
2.3.6 Fase de acabados e instalaciones 
 
Ø Correcto uso y mantenimiento de los medios auxiliares (portalámparas, 
pequeña maquinaria de corte, conexiones a medios eléctricos, etc.). 
 
Ø Señalización de las zonas de trabajo. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
    En este apartado se describen los procedimientos necesarios para la ejecución 
segura de las operaciones que integran las distintas fases de trabajo, incluyendo los 
medios humanos y materiales de forma detallada y localizada.  
 
    Del mismo modo, se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
enumerando aquellos que, con la aplicación de medidas técnicas concretas sobre la 
tarea o agente, elimina la causa del riesgo desde su origen. 
 
    También relaciona aquellos riesgos laborales, que a nivel de proyecto no han 
podido eliminarse y los residuales procedentes de la aplicación de las medidas 
técnicas, pero que a nivel de Estudio y Plan deberán ser evaluados y ser objeto de 
aplicación de medidas preventivas y de protecciones técnicas para ser controlados, 
no siendo aceptables de ningún modo los riesgos considerados como moderados, 
importantes o intolerables. 
 
    Finamente, incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes, 
instalaciones, condiciones del entorno de la obra, tipología y características de los 
materiales y todos los aspectos relacionados con la organización y planificación de 
los trabajos en el proceso constructivo de la obra. 
3.1 Movimientos de tierras 
3.1.1 Descripción de los trabajos 
 
    Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden varias etapas. La primera 
consiste en la limpieza del terreno, empleándose para tal fin una pala cargadora, una 
retroexcavadora y camiones de distinto tonelaje. La segunda etapa es la nivelación y 
compactado del terreno, utilizándose para ello la pala cargadora y los camiones. De 
esta manera se deja el firme en las condiciones adecuadas para distribuir el hormigón 
de limpieza para el posterior armado de la losa de hormigón. 
 
    La maquinaria y herramientas que se emplean en esta fase son: 
 






Ø Montaje de hormigonera. 
 
Ø Silo de cemento. 
3.1.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Deslizamientos de tierras. 
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Ø Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 
 
Ø Desprendimientos provocados por la variación de la humedad del terreno o 
por aparición del nivel freático. 
 
Ø Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
 
Ø Caída de personal y de objetos desde el borde de la excavación. 
 
Ø Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los 
mismos en la obra durante las horas de trabajo o descanso. 
 
3.1.3 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Se delimitará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
Ø Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, es decir, no menor de 6 m. 
 
Ø Los paramentos verticales de la excavación deben ser inspeccionados 
siempre, al iniciar o dejar los trabajos, por el encargado, que señalará los 
puntos que deben tocarse, en especial después de grandes lluvias, 
desprendimientos o aparición de grietas en el terreno. 
 
Ø Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde 
de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En 
caso de paso de camiones, la distancia se aumentará 4 m. 
 
Ø Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 
recientemente abierto, antes de proceder a su saneo. 
 
Ø Se prohíbe la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento. 
 
Ø Se procederá a una distribución correcta de las cargas de tierra en los 
camiones, procurando no cargarlos más de lo admitido. 
 
3.1.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Mono de trabajo, traje de agua y botas. 
 
Ø Casco homologado. 
 
Ø Botas de seguridad. 
 
Ø Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina, si 
ésta va dotada de cabina antivuelco. 
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3.1.5 Protecciones colectivas 
 
Ø Correcta conservación de las vallas de señalización situadas en los cortes de 
la excavación. 
 
Ø No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
 




3.2.1 Descripción de los trabajos 
 
    Consisten estos trabajos en el replanteo, encofrado y llenado de hormigón de las 
zapatas y de las vigas de atado con sus armaduras necesarias. Se realizarán mediante 
camión-grúa-hormigonera-grúa. El hormigón será de central, transportados en 
camiones hormigoneras. 
 
    La maquinaria a utilizar será: 
 




Ø Vibradores de aguja. 
 
Ø Mesa de sierra circular. 
 
3.2.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caída de los operarios al vacío. 
 
Ø Caída de los operarios sobre los hierros en espera. 
 
Ø Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
 
Ø Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
Ø Heridas causadas al manipular las armaduras. 
 
Ø Caída de objetos durante el transporte con el camión-grúa-hormigonera. 
 
Ø Personal poco cualificado. 
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3.2.3 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
Ø Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando 
caminos de acceso para el personal. 
 
Ø Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de operaciones de carga. 
Durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales, ferralla, 
etc. 
 
Ø Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras 
próximas a accesos a zonas de paso. 
 
Ø Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
 
Ø Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de los 
encofrados, en prevención de reventones o derrames. 
 
3.2.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco homologado. 
 
Ø Botas de protección. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Traje y botas de agua. 
 
Ø Cinturón de seguridad. 
 
3.2.5 Protecciones colectivas 
 
Ø Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 
 
Ø Protección de los cortes de excavación mediante vallas de señalización. 
 
3.3 Estructura 
3.3.1 Descripción de los trabajos 
 
    Los trabajos de esta fase consistirán en el montaje de la estructura metálica. 
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3.3.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caídas en altura de operarios, en las fases de montaje estructural, por los 
bordes o huecos. 
 
Ø Pinchazos frecuentes en los pies. 
 
Ø Caídas de objetos a niveles inferiores. 
 
Ø Vuelcos de elementos metálicos. 
 
Ø Tropiezos, torceduras y heridas producidas por caídas al andar por las 
armaduras. 
 
3.3.3 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
Ø Uso correcto del camión-grúa-hormigonera. 
 
Ø El ascenso y descenso del personal a la estructura se realizará con escaleras 
de mano reglamentarias. 
 
Ø Empleo de bolsas portaherramientas de los operarios. 
 
Ø Redacción de actas de recepción, conteniendo las normas básicas y colectivas 
de seguridad, para obligar a los operarios o subcontratistas a ejecutarlas. 
 
Ø Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase.  
 
3.3.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Uso obligatorio del casco homologado. 
 
Ø Calzado con suela reforzada anticlavos. 
 
Ø Cinturón de seguridad. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Guantes de cuero. 
 
3.3.5 Protecciones colectivas 
 
    Se mantendrá un acceso limpio y libre de obstáculos a la obra, evitando accesos 
por sitios no protegidos. 
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3.4. Cubiertas 
3.4.1 Descripción de los trabajos 
 
    Los trabajos que, como en este caso, se desarrollan en los bordes de la estructura 
metálica, entrañan un gran riesgo, tanto por el peligro de caída de los operarios, 
como de materiales a niveles inferiores, sobre otros operarios. 
 
    Las cubiertas de la nave de estructura metálica estarán formadas por placas con 
aislamiento. 
3.4.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caídas de los operarios al vacío. 
 
Ø Caídas de objetos al vacío. 
 
Ø Quemaduras debidas al sellado e impermeabilización en caliente. 
 
3.4.3 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
Ø Se redactarán actas de recepción de Normas de Seguridad e Higiene por parte 
de los subcontratistas. 
 
Ø Tanto el personal de albañilería como el de la impermeabilizadora serán 
conscientes del riesgo de la ejecución de los trabajos. 
 
Ø Los acopios del material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando 
sobrecargas puntales, y con calzos para evitar su desplazamiento. 
 
Ø Se esmerará el orden y la limpieza durante esta fase, recogiendo los plásticos, 
cartones y escombros inmediatamente después que se hayan producido. 
 
Ø Los trabajos se suspenderán en presencia de vientos fuertes o condiciones 
meteorológicas adversas. 
3.4.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Cinturones de seguridad. 
 
Ø Casco de seguridad homologado. 
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3.4.5 Protecciones colectivas 
 
Ø Señalización de las zonas de trabajo en los niveles inferiores, para evitar 
cualquier caída de objetos desde la cubierta. 
 
Ø Delimitación de un acceso seguro para los operarios. 
 
Ø Limpieza y Orden.  
 
3.5 Cerramientos 
3.5.1 Descripción de los trabajos 
 
    Muros de placas LC-16 de hormigón aligerado de 16 cm de espesor, definidos en 
los planos correspondientes. 
 
    Para el acopio de material se utilizará el camión-grúa y grúa. 
 












Ø Uña portapalés con deslizador sobre forjados. 
3.5.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caídas de los operarios al vacío. 
 
Ø Caída de objetos sobre otros operarios. 
 
Ø Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 
Ø Caídas por tropiezos con escombros o herramientas. 
 
3.5.3 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga, en un determinado lugar, reponiéndose 
durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
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Ø Los operarios que reciban las cargas paletizadas, antes de desmontar la 
barandilla del borde del forjado, estarán firmemente sujetos a un elemento 
resistente. 
 
Ø Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar 
las acumulaciones innecesarias. 
 
Ø Se prohíbe balancear las cargas para introducirlas en la planta. Se utilizará la 
uña portapalés con deslizador sobre el forjado. 
 
Ø Los paramentos recién levantados y en presencia o amenaza de vientos 
fuertes, se apuntalarán, y se señalizará la zona para evitar un posible 
derrumbamiento sobre el personal. 
 
Ø Se entregará a cada operario sus elementos de protección individual, 
firmando éste un recibo de entrega, en el que además incluya el 
reconocimiento de la obligatoriedad de su uso y estar enterado de su correcta 
utilización. 
 
Ø Los escombros resultantes durante la ejecución de estos trabajos, serán 
regados suficientemente, para evitar la provocación de polvo al ser retirados. 
 
3.5.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco homologado. 
 
Ø Cinturón de seguridad. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
3.5.6 Protecciones colectivas 
 
Ø Instalación de barandillas metálicas desmontables. 
 
Ø Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso del personal por la vertical 
del mismo. 
3.6 Albañilería 
3.6.1 Descripción de los trabajos 
 
    Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro de los edificios son muy 
variados, considerando en este apartado los más habituales, y aquellos que por su 
realización puedan presentar un mayor riesgo. 
 
    Las herramientas más utilizadas son: 
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Ø Andamios y borriquetas: se usan en diferentes trabajos de albañilería como 
enfoscados, guarnecidos, tabiquería, etc. La plataforma de trabajo constará de 
tres tablones perfectamente unidos entre si. 
 
Ø Escaleras: se usarán para comunicar con la cubierta o como medio auxiliar en 
los trabajos de albañilería. 
 
3.6.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
    3.6.2.1 En trabajos de tabiquería 
 
Ø Proyecciones de partículas al cortar con la paleta. 
 
Ø Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar al nivel de los ojos. 
    3.6.2.2 En trabajos de aperturas de rozas 
 
Ø Golpes en las manos. 
 
Ø Proyecciones de partículas. 
 
Ø Generación de polvo. 
 
Ø Generación de ruidos. 
    3.6.2.3 En trabajos de guarnecido y enlucido 
 
Ø Caídas al mismo nivel. 
 
Ø Caídas en altura por no proteger los huecos. 
 
Ø Salpicaduras en los ojos. 
 
Ø Dermatosis. 
    3.6.2.4 En trabajos de solados y alicatados 
 
Ø Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 
 
Ø Cortes de herramientas. 
 




Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio              EES: MEMORIA 
 
Daniel Galdeano Vacas   28 
3.6.3 Normas básicas de seguridad 
 
    Hay dos normas básicas para todos estos trabajos, que consisten, la primera, en la 
elección de personal cualificado, y la segunda, el orden y la limpieza en los tajos. 
    La evacuación de escombros se hará en cubilete y transporte mediante camión-
grúa hasta el vertedero de obra. 
3.6.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Casco de seguridad. 
 
Ø Guantes de goma fina o caucho natural. 
 
Ø Manoplas de cuero. 
 
Ø Gafas de seguridad. 
 
Ø Mascarillas antipolvo. 
 
Ø Protectores auditivos. 
 
3.6.5 Protecciones colectivas 
 
Ø Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para proteger los 
huecos de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 
 
Ø Señalización de los trabajos. 
 
Ø Eliminar cualquier posible acceso de comunicación que entrañe algún riesgo 
en el interior de la edificación. 
 
3.7 Acabados e instalaciones 
3.7.1 Descripción de los trabajos 
 
    Dentro del apartado de acabados se contemplan los trabajos de carpintería de 
madera y aluminio, cristalería, pintura y barnices. 
 
    En las instalaciones encontramos los trabajos de fontanería y electricidad. 
3.7.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
    3.7.2.1 En acabados 
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Ø Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
· Caídas al vacío. 
 




· Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
· Quemaduras y heridas producidas por proyecciones de partículas 




· Cortes en manos y pies durante las operaciones de transporte y 
ubicación manual del vidrio. 
 
· Caídas de personas al vacío. 
 
· Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
 
Ø Pintura y barnices 
 
· Intoxicaciones y mareos por emanaciones. 
 
· Explosiones e incendios. 
 
· Caídas por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
 
· Cuerpos extraños en los ojos. 
    3.7.2.2 En instalaciones 
 
Ø Instalación de fontanería 
 
· Caídas al mismo nivel. 
 
· Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 
Ø Instalación de Electricidad: 
 
· Contactos eléctricos directos. 
 
· Contactos eléctricos indirectos. 
 
· Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 
· Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
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3.7.3 Normas básicas de seguridad 
    3.7.3.1 En acabados 
 
Ø Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
· Realización de los trabajos por personal cualificado. 
 
· Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios 
auxiliares, así como las protecciones personales. 
 
· Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación, sin utilización de las clavijas macho-hembra. 
 





· Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato, para significar su 
existencia. 
 
· Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar los 
riesgos de corte. 
 
· La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
Ø Pintura y barnices 
 
· Ventilación adecuada en los lugares donde se realizarán los trabajos, 
evitando atmósferas nocivas. 
 
· Se dispondrá un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta 
de acceso al almacén de pinturas. 
 
· Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo "tijeras", dotadas de 
zapatas antideslizantes. 
     3.7.3.2 En instalaciones 
 
Ø Instalaciones de fontanería 
 
· Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 
Se limpiará conforme se avance, para evitar riesgos de pisadas sobre 
objetos, provocando caídas y heridas. 
 
· La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 
lux. 
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· Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
 
· Se revisarán las válvulas de mangueras y sopletes para evitar fugas 
de gases. 
 
Ø Instalaciones de Electricidad 
 
· Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
· En la fase de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza, 
para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
· Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de  las clavijas macho-hembra. 
 
· Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 
anunciadas a todo el personal de la obra, antes de ser iniciadas, para 
evitar accidentes. 
 
· Se comprobará el buen estado de las mangueras y herramientas a 
utilizar por los electricistas. 
 
3.7.4 Equipos de protección individuales y colectivos 
3.7.4.1 En acabados 
 
Ø Carpintería de madera, aluminio y cerrajería 
 
· Protecciones individuales 
 
o Casco homologado. 
 
o Guantes de cuero. 
 
o Gafas antiproyecciones. 
 
o Mascarilla de seguridad con filtro. 
 
o Mono de trabajo. 
 
o Cinturón de seguridad. 
 
· Protecciones colectivas 
 
o Las zonas de trabajo se mantendrán ordenadas. 
 
o Uso de medios auxiliares adecuados. 
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Ø Acristalamientos 
 
· Protecciones individuales 
 
o Mono de trabajos. 
 
o Guantes de cuero. 
 




· Protecciones colectivas  
 
o Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Ø Pinturas y barnices 
 
· Protecciones individuales 
 
o Casco homologado. 
 
o Gafas de seguridad. 
 
o Mono de trabajo. 
 
o Gorro protector. 
 
o Mascarilla de filtro químico. 
 
· Protecciones colectivas 
 
o Señalización de la zona de trabajo. 
 
o Uso adecuado de los medios auxiliares. 
    3.7.4.2 En instalaciones 
 
Ø Instalaciones de fontanería 
  
· Protecciones individuales 
 
o Casco homologado. 
 
o Guantes de acero. 
 
· Protecciones colectivas 
 
o Señalización de la zona de trabajo. 
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o Las escaleras, andamios y plataformas estarán en perfectas                                                           
condiciones de uso. 
 
Ø Instalaciones de Electricidad 
 
· Protecciones individuales 
 
o Casco homologado. 
 
o Botas aislantes. 
 
o Guantes aislantes. 
 
o Mono de trabajo. 
 
o Comprobadores de tensión. 
 
o Alfombrilla aislante. 
 
· Protecciones colectivas 
 
o Señalización de la zona de trabajo. 
 
o Orden y limpieza. 
 
3.8 Instalaciones provisionales de obra 
3.8.1 Instalación provisional eléctrica 
    3.8.1.1 Descripción de los trabajos 
 
    Previa petición a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega del 
suministro de energía, procederemos al montaje de la instalación de obra. 
 
    La acometida será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida 
directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida 
de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura y resbalón con llave 
de triángulo, con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del 
armario será de 25 cm. 
 
    A continuación, se situarán los cuadros generales de mando y protección, dotado 
de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 
contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA. Los cuadros estarán construidos de 
forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 
    De estos cuadros saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y 
diferencial de 30 mA. También, saldrán de los cuadros generales un circuito de 
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alimentación para otro cuadro secundario, donde conectarán las herramientas 
portátiles en los diferentes tajos y la iluminación permanente. Este cuadro, o cuadros, 
según las necesidades de la obra, serán de instalación móvil y cumplirán las 
condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados 
estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
 
    Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 1000 V. 
     3.8.1.2 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caídas en altura. 
 
Ø Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 
Ø Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
    3.8.1.3 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no 
se compruebe lo contrario, con aparatos destinados al efecto. 
 
Ø El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 
máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se 
emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg, fijando a 
éstos el conductor con abrazaderas. 
 
Ø Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán 
materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso, estarán protegidos 
adecuadamente. 
 
Ø Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al 
agua, y estarán convenientemente aislados. 
 
Ø Los empalmes entre mangueras estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos 
en el suelo. 
 
Ø Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 
contactos directos), y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
 
Ø La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", 
para evitar contactos eléctricos directos. 
 
Ø Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 
 
Ø Se comprobará el buen estado de los disyuntores diferenciales 
diariamente, mediante el accionamiento del botón de test. 
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Ø Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún 
deterioro en la capa aislante de protección. 
    3.8.1.4 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco homologado. 
 
Ø Guantes aislantes. 
 
Ø Comprobador de tensión. 
 
Ø Herramientas manuales con aislamiento. 
 
Ø Botas aislantes. 
 
Ø Alfombrilla aislante. 
 
      3.8.1.5 Protecciones colectivas 
 
    Se efectuará un mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de 
tierra, enchufes, etc. 
 
3.9 Maquinaria 
3.9.1 Camión basculante 
    3.9.1.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Choque con elementos fijos de la obra. 
 
Ø Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
 
Ø Vuelcos al circular por la obra. 
    3.9.1.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
 
Ø Al realizar la entrada y salida del terreno, lo hará con precaución. 
 
Ø Respetará todas las señales del Código de la Circulación. 
 
Ø Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en alguna rampa de la 
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Ø Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la 
obra. 
 
Ø La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga 
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
     3.9.1.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Usar casco siempre que baje el camión. 
 
Ø Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y 
alejado del camión. 
 
Ø Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
    3.9.1.4 Protecciones colectivas 
 
Ø No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de 
realizar éste maniobras. 
 
Ø Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de 
cimentación, se mantendrá a una distancia de cuatro metros, garantizando 
ésta mediante topes. 
3.9.2 Retroexcavadora 
    3.9.2.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Vuelco por hundimiento del terreno. 
 
Ø Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
    3.9.2.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la 
máquina funcionando. 
 
Ø La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de 
las máquinas. 
 
Ø La intención de moverse se indicará con el claxon. 
 
Ø El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y puesta la 
marcha contraria al sentido de la pendiente. 
 
Ø El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para 
evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta, o por giro 
imprevisto al bloquearse una oruga. 
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Ø Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 
Ø Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada sobre el 
suelo, o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada, se 
desconectará la batería y se retirará la llave del contacto. 
    3.9.2.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco de seguridad. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Botas antideslizantes. 
    3.9.2.4 Protecciones colectivas 
 
Ø No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
 
Ø Al descender por alguna rampa, el brazo estará siempre situado en la parte 
trasera de la máquina. 
3.9.3 Camión-grúa 
    3.9.3.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Rotura del cable o gancho. 
 
Ø Caída de la carga. 
 
Ø Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 
Ø Golpes y aplastamientos por la carga. 
 
Ø Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento 
deficiente, etc. 
    3.9.3.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 
Ø Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
 
Ø El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de 
material. 
 
Ø Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del 
giro y el descenso y elevación del gancho. 
 
Ø Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente 
auxiliado por señales. 
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    3.9.3.3 Equipos de protección individual 
 
Ø El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 
Ø Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
Ø Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a 
puntos sólidos o al cable de visita de la pluma. 
    3.9.3.4 Protecciones colectivas 
 
Ø Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 
Ø La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
Ø Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas 
manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas 
una vez finalizado el trabajo. 
 
Ø El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
3.9.4 Grúa-torre 
    3.9.4.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Rotura del cable o gancho. 
 
Ø Caída de la carga. 
 
Ø Electrocución por defecto de puesta a tierra. 
 
Ø Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
 
Ø Golpes y aplastamientos por la carga. 
 
Ø Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento 
deficiente, etc. 
    3.9.4.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Todos los trabajos están condicionados por los siguientes datos: carga 
máxima 2500 kg; longitud de pluma 42 m; carga punta 750 kg; 
contrapeso 2500 kg. 
 
Ø El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
 
Ø Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
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Ø El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de 
material. 
 
Ø Las plataformas para la elevación del material cerámico dispondrán de un 
rodapié de 20 cm, colocándose la carga bien repartida, para evitar 
desplazamientos. 
 
Ø Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del 
giro y el descenso y elevación del gancho. 
 
Ø La pluma de la grúa dispondrá de carteles suficientemente visibles con la 
indicación de la distancia de la pluma. 
 
Ø Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente 
auxiliado por señales. 
 
Ø Si es preciso hacer desplazamientos por la pluma ésta dispondrá de cable 
de visita. 
 
Ø Se comprobará la existencia de la certificación de las pruebas de 
estabilidad después del montaje. 
     3.9.4.3 Equipos de protección individual 
 
Ø El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
 
Ø Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
Ø Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a 
puntos sólidos o al cable de visita de la pluma. 
    3.9.4.4 Protecciones colectivas 
 
Ø Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
 
Ø La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
 
Ø Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas 
manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas 
una vez finalizado el trabajo. 
 
Ø El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
3.9.5 Cortadora de material cerámico 
     3.9.5.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Proyección de partículas y polvo. 
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Ø Descarga eléctrica. 
 
Ø Rotura del disco. 
 
Ø Cortes y amputaciones. 
    3.9.5.1 Normas básicas de seguridad 
 
Ø La máquina tendrá en cada momento la protección del disco y de la 
transmisión. 
 
Ø Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste 
estuviera desgastado, se procederá a su sustitución. 
 
Ø La pieza a cortar no debe presionarse sobre el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. 
  
     3.9.5.2 Equipos de protección individual 
 
Ø Gafas protectoras contra-impactos. 
 
Ø Botas aislantes. 
    3.9.5.3 Protecciones colectivas 
 
Ø La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso, y además, bien 
ventiladas. 
 
Ø Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
3.9.6 Vibrador 
    3.9.6.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Descargas eléctricas. 
 
Ø Caídas en altura. 
 
Ø Salpicaduras de lechada en los ojos. 
    3.9.6.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø La operación de vibrado se hará siempre desde una posición estable. 
 
Ø La manguera de alimentación desde el cuadro de obra, estará protegida, si 
discurre por zonas de paso. 
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     3.9.6.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco homologado. 
 
Ø Botas de goma. 
 
Ø Guantes dieléctricos. 
 
Ø Gafas de protección contra salpicaduras. 
    3.9.6.4 Protecciones colectivas 
 
    Son las mismas que para la estructura de hormigón. 
3.9.7 Mesa de sierra circular 
    3.9.7.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
 
Ø Descargas eléctricas. 
 
Ø Rotura del disco. 
 
Ø Proyección de partículas. 
    3.9.7.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 
 
Ø Se controlará el estado de los dientes del disco así como la estructura de 
éste. 
 
Ø Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
     3.9.7.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco homologado. 
 
Ø Guantes de cuero. 
 
Ø Gafas de protección contra las partículas de madera. 
 
Ø Calzado con plantilla anticlavo. 
    3.9.7.4 Protecciones colectivas 
 
Ø Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
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3.9.8 Herramientas manuales 
 
    En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
    3.9.8.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Descargas eléctricas. 
 
Ø Proyecciones de partículas. 
 
Ø Generación de polvo. 
 
Ø Generación de ruido. 
 
Ø Cortes en extremidades. 
 
    3.9.8.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 
 
Ø El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones 
de uso. 
 
Ø Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 
 
Ø Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 
haya finalizado su manejo. 
 
Ø La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
 
Ø No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 
 
Ø Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
  
    3.9.8.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco homologado de seguridad. 
 
Ø Guantes de cuero. 
 
Ø Protecciones auditivas y oculares. 
 
Ø Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
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    3.9.8.4 Protecciones colectivas 
 
Ø Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
Ø Las mangueras de alimentación de las herramientas estarán en buen uso. 
 
3.10 Medios auxiliares 
 
    Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: andamios de servicio, 
escaleras de mano y puntales metálicos. 
3.10.1 Andamios de servicios 
 
    Se usan como elemento auxiliar en los trabajos de cerramientos, albañilería e 
instalaciones, pudiendo ser: 
 
Ø Andamios móviles: formados por plataformas metálicas suspendidas de 
cables, mediante pescantes metálicos, atravesando éstos el forjado de cubierta 
a través de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje. 
 
Ø Andamios de borriquetas o caballetes: constituidos por un tablero horizontal 
de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin 
arriostramiento. 
 
Ø Andamios metálicos tubulares: con sus escaleras, barandillas, pasamanos, 
rodapiés, bridas y pasadores de anclaje de los tablones. 
    3.10.1.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Andamios colgados 
 
· Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
 
· Caída de materiales. 
 
· Caídas al vacío. 
 
· Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
 
· Vuelco o caída por fallo del pescante. 
 
Ø Andamios sobre borriquetas 
 
· Los derivados del uso de maderas de poca sección o en mal estado. 
 
· Caídas al vacío. 
 
· Golpes o aprisionamientos. 
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Ø Andamios metálicos tubulares 
 
· Caídas al vacío. 
 
· Atrapamientos durante el montaje. 
 
· Los derivados del trabajo específico a realizar sobre ellos. 
 
· Caídas de objetos. 
 
     3.10.1.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Andamios colgados 
 
· Como norma general, las plataformas a colgar cumplirán con los 
siguientes requisitos: barandilla delantera de 70 cm de altura formada 
por pasamanos y rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de 
tramos de andamiada colgada. Suelo de material antideslizante. 
Barandilla posterior de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 
· Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de 
longitud superior a 8 m, por motivos de seguridad del conjunto. 
 
· La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento 
vertical en el que trabaja, no será superior a 30 cm. 
 
· En prevención de movimientos oscilatorios, se instalarán puntales 
perfectamente acuñados entre los forjados, a los que amarrar los 
arriostramientos de las guindolas. 
 
· La carga de la andamiada permanecerá uniformemente repartida, en 
prevención de basculamientos. 
 
· Se señalizará la zona inferior donde está la guindola, para evitar 
accidentes por caídas de objetos. 
 
Ø Andamios sobre borriquetas 
 
· Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm de los laterales 
de la borriqueta. 
 
· Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, bordes de 
forjados, cubiertas, etc., tendrán que ser protegidos del riesgo de caída 
desde altura por algunos de estos sistemas: 
 
o Colgar de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en 
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 
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o Colgar desde los puntos preparados para ello en el borde de los 
forjados, redes tensas de seguridad. 
 
o Montaje de pies derechos, perfectamente acuñados al suelo y al 
techo, en los que instalar una barandilla sólida de 90 cm de altura, 
medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 
 
o La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para 
evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una 
superficie de trabajo. 
 
Ø Andamios metálicos tubulares 
 
· Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 
· Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y 
posteriormente por un rodapié de 15 cm. 
 
· Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del 
rodapié posterior, una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
· Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 
paramento vertical en el que trabaja. 
 
· Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a 
media altura, en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que 
su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
· Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 
anclándolos a los "puntos fuertes" de seguridad previstos. 
 
· Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de 
trabajo, en prevención de superficies resbaladizas. 
 
    3.10.1.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco con seguridad, preferiblemente con barbuquejo. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Calzado antideslizante. 
 




Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio              EES: MEMORIA 
 
Daniel Galdeano Vacas   46 
3.10.2 Escaleras de mano 
 
    Es otro medio auxiliar muy utilizado en las obras, y el menos cuidado de cuantos 
intervienen en una construcción, ya que se maneja con despreocupación, siendo el 
origen de muchos accidentes, algunos de cierta entidad. 
     3.10.2.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caídas al vacío. 
 
Ø Caídas al mismo nivel. 
 
Ø Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 
Ø Deslizamientos por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 
 
Ø Rotura por defectos ocultos. 
 
Ø Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para la altura a salvar, etc.). 
     3.10.2.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
 
Ø No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
Ø Llevarán zapatas antideslizantes, prohibiéndose su uso si carecen de ellas. 
    3.10.2.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco de seguridad con barbuquejo. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Guantes de cuero. 
 
Ø Cinturón de seguridad. 
 
Ø Botas de seguridad. 
 
3.10.3 Puntales metálicos y de madera 
 
    Este elemento auxiliar es muy manejado durante la estructura, por lo encofradores 
y peonaje. 
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    3.10.3.1 Descripción de los riesgos más frecuentes 
 
Ø Caída desde altura de las personas durante el movimiento e instalación de 
puntales. 
 
Ø Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte con la 
grúa. 
 
Ø Golpes, atrapamientos, etc. 
 
Ø Roturas del puntal por fatiga del material. 
 
Ø Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 
 
Ø Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales. 
 
Ø Rotura del puntal por mal estado (corrosión). 
 
    
    3.10.3.2 Normas básicas de seguridad 
 
Ø Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de puntales. 
 
Ø Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una 
mayor estabilidad. 
 
    3.10.3.3 Equipos de protección individual 
 
Ø Casco de seguridad con barbuquejo. 
 
Ø Mono de trabajo. 
 
Ø Guantes de cuero. 
 
Ø Cinturón de seguridad. 
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3.11 Instalaciones sanitarias 
 
Ø Durante la fase de limpieza del solar y replanteo se llevarán e instalarán en la 
zona de obras unos vestuarios y aseos móviles. 
 
Ø Botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado, 
conteniendo: 
 
· Agua oxigenada. 
 
· Alcohol de 96º. 
 






· Gasa estéril. 
 












· Bolsas de agua para agua o hielo. 
 






· Agujas para inyectables. 
 
· Termómetro clínico. 
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4. CONCLUSIONES 
 
    Una vez descrito y justificado lo que consideramos serán las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de la 
nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio en el 
Término Municipal de Vícar, con relación  a todos los elementos que en ella 
intervienen y de conformidad con las disposiciones que la regulan, damos por 
finalizada esta Memoria. 
 
    El alumno que la subscribe, la eleva a la consideración de los Organismos 
Competentes para su aprobación, quedando a la disposición de los mismos para 
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En este apartado se incluyen croquis-esquemas de todas aquellas operaciones que 
deben evitarse durante la ejecución de la obra. Además, también aparecen dibujos de 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
1.1 Normativa legal de aplicación 
 
Las construcciones, objeto del estudio de seguridad y salud, estarán reguladas a 
lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de 
obligado cumplimiento para las partes implicadas: 
 
Ø Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo de 1980). 
 
Ø Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 
1971 (BOE de 16 de marzo de 1971). 
 
· Parte I. Disposiciones generales: 
 
o Art. 7. Obligaciones del empresario. 
 
o Art. 8. Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
o Art. 9. Vigilantes de Seguridad. 
 
o Art. 10. Obligaciones y derechos del personal directivo, técnicos y 
de los mandos. 
 
o Art. 11. Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
· Parte II. Condiciones generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección: 
 
o Art. 19. Escaleras de mano. 
 
o Art. 21. Aberturas de pisos. 
 
o Art. 22. Aberturas de paredes. 
 
o Art. 23. Barandillas y plintos. 
 
o Art. 25 a 28. Iluminación. 
 
o Art. 31. Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 
o Art. 38 a 43. Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 
o Art. 51. Protecciones contra contactos eléctricos. 
 
o Art. 58. Motores eléctricos. 
 
o Art. 59. Conductores eléctricos. 
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o Art. 60. Interruptores y cortacircuitos de baja tensión. 
 
o Art. 61. Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 
o Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 
 
o Art. 82. Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
o Art. 83 a 93. Motores, trasmisiones y máquinas. 
 
o Art. 94 a 96. Herramientas portátiles. 
 
o Art. 141 a 151. Protecciones personales. 
 
· Parte III. Responsabilidad y sanciones: 
 
o Art. 152 a 155. Responsabilidades. 
 
Ø Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
Ø Reglamento de líneas aéreas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968 
(BOE de 27 de diciembre de 1968). 
 
Ø Reglamento de aparatos elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977). 
 
Ø Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 
 
Ø Reglamento de las normas básicas de seguridad mineras, y las instrucciones 
técnicas complementarias de 1986. 
 
Ø Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 
(BOE de 11 de marzo de 1971). 
 
Ø Decreto 432/71 sobre Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 11 de 
marzo de 1971 (BOE de 16 de marzo de 1971). 
 
Ø Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 
Construcción de 20 de mayo de 1952 (BOE de 15 de junio de 1952). 
 
Ø Reglamento de Servicios Médicos de Empresa de 21 de noviembre de 1.959 
(BOE de 27 de noviembre de 1.959). 
 
Ø Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
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· Principalmente estos artículos: 
 
o Art. 165 a 176. Disposiciones generales. 
 
o Art. 183 a 291. Construcción en general. 
 
o Art. 334 a 341. Higiene en el trabajo. 
 
Ø Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección 
personal de los trabajadores de 17 de mayo de 1.974 (BOE de 29 de mayo de 
1.974). 
 
· MT-1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30/12/74. 
 
· MT-2. Protecciones auditivas. BOE 1/09/75. 
 
· MT-4. Guantes aislantes de electricidad. BOE 3/09/75. 
 
· MT-5. Calzados de seguridad sobre riesgos mecánicos. BOE 12/02/80. 
 
· MT-7. Adaptadores faciales. BOE 6/09/75. 
 
· MT-13. Cinturones de sujeción. BOE 2/09/77. 
 
· MT-16. Gafas de montura universal para protección contra impactos. 
BOE 17/08/78. 
 
· MT-17. Oculares de protección contra impactos. BOE 7/02/79. 
 
· MT-21. Cinturones de suspensión. BOE 16/03/81. 
 
· MT-22. Cinturones de caída. BOE 17/03/81. 
 
· MT-25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 
13/10/81. 
 
· MT-26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en 
trabajos eléctricos de baja tensión. BOE 10/10/81. 
 
· MT-27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22/12/81. 
 
 
Ø Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instalaciones complementarias 
de 20 de septiembre de 1.973 (BOE de 9 de octubre de 1.973). 
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Ø Ley 31/95. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales 
(BOE de 9,10 de noviembre de 1995). 
 
Ø R.D. 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención (BOE de 31 de 
enero de 1997). 
 
Ø R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE de 25 de octubre de 1997). 
 
Ø R.D. 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales (BOJA 27 de diciembre de 1997). 
 
Ø Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de Prevención ajenos a las empresas, de autorización de las 
personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Ø R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Ø R.D. 486/1997, de 14 de abril, por las que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
Ø R.D. 487/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
Ø R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
Ø R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
 
Ø R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 
Ø R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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1.2 Obligaciones de las partes implicadas 
1.2.1 Generalidades 
 
La propiedad viene obligada a incluir el presente estudio de seguridad como 
documento adjunto del proyecto de obra, procediendo a su visado en el Colegio 
Profesional y organismo competente. Así mismo, abonará a la empresa constructora, 
previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el 
documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. Si se implantasen 
elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora, previa autorización de 
la Dirección Facultativa. 
 
La propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa los honorarios 
devengados en concepto de implantación, control y valoración del estatuto de 
Seguridad. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
estudio de seguridad y salud, a través del plan de seguridad e higiene, coherente con 
el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El plan de 
seguridad e higiene contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será 
previo al comienzo de la obra. Los medios de protección personal estarán 
homologados por organismos competentes; caso de no existir éstos en el mercado, se 
emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene con 
el visto bueno de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del 
estudio y el plan de seguridad e higiene, respondiendo solidariamente de los daños 
que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de posibles subcontratistas y 
empleados. 
 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como 
parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión 
de la ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento por parte de la empresa constructora, de 
las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 
 
1.2.2 Comité de seguridad e higiene. Vigilante de seguridad 
 
Debe construirse en la obra un comité de seguridad e higiene, formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad y que represente a la dirección de la 
empresa, y dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de oficio 
que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, y un vigilante de seguridad, 
elegido por sus conocimientos y competencia profesional en materia de seguridad e 
higiene (Art. 167 de la Ordenanza del trabajo en la industria de la construcción). 
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Las funciones de este comité serán las reglamentariamente estipuladas en el art. 
8º. de la Ordenanza general de seguridad en el trabajo y con arreglo a esta obra se 
hace específica incidencia en la siguiente: 
 
Ø Reunión obligatoria al menos una vez al mes. 
 
Ø Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene 
estipuladas con arreglo al presente estudio. 
 
Ø Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin 
dilatación al jefe de obra, las anomalías observadas en este sentido. 
 
Ø Caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 
notificándolo a la empresa. 
 
Respecto al vigilante de seguridad, se establece lo siguiente: 
 
Ø Será el miembro del comité de seguridad que delegado por el mismo, vigile 
de forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas 
en la obra. 
 
Ø Informará al comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada 
de hacer cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre 
cuando cuente con las facultades apropiadas. 
 
Ø La categoría de vigilante será al menos de oficial y tendrá como mínimo dos 
años de antigüedad en la empresa, siendo por tanto, trabajador fijo de 
plantilla. 
 
Ø A parte de todas estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le 
son asignadas por el art. 9º. de la Ordenanza General de Seguridad en el 
Trabajo. 
 
1.2.3 Índices de control 
 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
    1.2.3.1 Índice de incidencias 
 




    1.2.3.2 Índices de frecuencia 
 
Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
100
estrabajador de Número
baja con accidentes de Número
.. ×=II
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    1.2.3.3 Índices de gravedad 
 





    1.2.3.4 Duración media de incapacidad 
 





1.2.4 Parte de accidente y deficiencias 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán 
como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada. 
    1.2.4.1 Parte de accidente 
 
Ø Identificación de la obra. 
 
Ø Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 
Ø Hora en que se produjo el accidente. 
 
Ø Nombre del accidentado. 
 
Ø Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 
Ø Domicilio del accidentado. 
 
Ø Lugar en el que se produjo el accidente. 
 
Ø Causas del accidente. 
 
Ø Importancia aparente del accidente. 
 
Ø Posible especificación sobre fallos humanos. 
100
trabajadas horas de Número
baja con accidentes de Número
.. ×=FI
100
trabajadas horas de Número
perdidas jornadas de Número
.. ×=GI
100
baja con accidentes de Número
perdidas jornadas de Número
... ×=IMD
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Ø Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 
Ø Lugar de traslado para la hospitalización. 
 
Ø Testigos del accidente (verificación y versiones). 
 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
Ø ¿Cómo se hubiera podido evitar?. 
 
Ø Órdenes inmediatas para ejecutar. 
    1.2.4.2 Parte de deficiencias 
 
Ø Identificación de la obra. 
 
Ø Fecha en que se ha producido la observación. 
 
Ø Lugar en el que se ha hecho la observación.  
 




Ø Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán por las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas 
dadas para subsanar las anomalías observadas. 
 
Ø Los partes de accidente, si lo hubiere, dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
 
Ø Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficas de 
diente de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los 
mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los 
meses del año, y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 
 
1.2.6 Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y 
montaje 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 
en materia de responsabilidad civil profesional; así mismo, el contratista debe 
disponer de cobertura de responsabilidad en el ejercicio de su actividad industrial, 
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños nacidos 
de culpa o negligencia, imputable al mismo o a las personas de las que se debe 
responder; se entiende que esta responsabilidad debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 
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El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 
todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra, con 
ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha 
de terminación definitiva de la obra. 
 
1.2.7 Normas para la certificación de elementos de seguridad 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que en 
materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 
conforme a este estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme 
se estipule en el contrato de obra. 
 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las 
partidas que intervienen como medida de seguridad e higiene, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podrá realizar. 
 
En el caso de ejecutar en obras unidades no previstas en el presente presupuesto, 
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en apartados 
anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, habiéndose obtenido la aprobación previa de 
la Dirección Facultativa. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
2.1 Instalaciones de obra 
 
Se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente 
situado que estará a cargo de socorrista diplomado, o en su defecto, de la persona 
más capacitada, conteniendo como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura 
de yodo, mercurocromo, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, tónico cardíacos de urgencia, 
jeringuillas, aguja para inyectables y termómetro clínico. 
 
Se dispondrá de extintores portátiles en una determinada serie de sitios que 
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2.2 Medios de protección individual 
 
Ø Los cascos usados en la obra, cumplirán todos ellos con la norma técnica 
correspondiente (MT-1), estando compuesto por el casco propiamente dicho 
y de arnés o atalaje, de adaptación a la cabeza, estando fabricados con 
material resistente al impacto mecánico, no rebasando en ningún caso los 
0,45 kg, siendo siempre de uso individual. 
 
Ø Los protectores auditivos cumplirán en su totalidad con la norma técnica 
(MT-2), usándose cuando el nivel de ruidos en un punto o área de trabajo 
sobrepasa el margen de seguridad o es superior a 80 dBa, siendo siempre de 
uso individual. 
 
Ø El calzado de seguridad cumplirá con la norma técnica (MT-5). La protección 
frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de agua; para los 
trabajos con riesgo de accidentes mecánicos, en los pies se usarán botas o 
zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera, siendo la suela 
antideslizante, con plantillas de acero flexibles cuando exista el peligro de 
perforación. Esa protección se cumplimentará con uso de cubrepiés y 
polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo. 
 
Ø Guantes de protección frente a agresivos químicos, cumpliendo con la norma 
técnica (MT-11). 
 
Ø Cinturón de seguridad que cumplirá con la norma técnica (MT-13). Se usará 
en todo trabajo en altura, con peligro de caída, siendo la cincha tejida en lino, 
algodón o lana de primera calidad, o fibra sintética; tendrán una anchura 
comprendida entre 10 ó 20 cm revisándose siempre antes de su uso. Las 
cuerdas salvavidas, serán de cáñamo de manila, estando prohibido el cable 
metálico. 
 
Ø Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos; cumplirá 
con la norma técnica (MT-15). 
 
Ø Oculares filtrantes para pantalla de soldadores, cumpliendo con la norma 
técnica (MT-18). 
 
2.3 Medios de protección colectiva 
 
Ø Barandillas o plintos: serán de materiales rígidos. La altura de las barandillas 
será de 0,90 m como mínimo, a partir del nivel del piso, con rodapié de 0,15 
m como mínimo. 
 
Ø Cables: el factor de seguridad de los mismos no será inferior a 6. Los ajustes 
para los ojales y los plazos para los ganchos, anillos y argollas estarán 
provistos de guardacabos resistentes; se inspeccionará periódicamente el 
número de hilos rotos, desechándose los que presenten más del 10 % de los 
mismos. 
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Ø Escaleras de mano: cuando sean de madera serán de una sola pieza, y los 
peldaños estarán bien ensamblados y no solamente clavados. No se deberán 
pintar y se prohibirá el empalme de dos escaleras de no contar con 
dispositivos idóneos. No deberán usarse nunca para longitudes mayores de 5 
m. Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas 
horizontales. Estará provista de zapatas, puntas de hierro, grapas y otros 
mecanismos antideslizantes. El ascenso y descenso se hará siempre de frente 
a la misma. Para el ascenso a lugares elevados sobrepasarán en 1 m los 
puntos superiores de apoyo. 
 
Ø Plataforma de trabajo: las fijas o móviles, estarán construidas por materiales 
sólidos, y su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas, fijas o 
móviles, que vayan a soportar. Los pisos o pasillos serán antideslizantes, 
provistos de sistemas de drenaje; si las plataformas son móviles se emplearán 




· Colgados: las vigas de sustentación en voladizo deberán tener resistencia 
y sección suficientes, estarán colocadas de manera perpendicular a la 
fachada y se dispondrán cuidadosamente espaciados (máximos 3 m). La 
plataforma de los andamios colgados no deberá tener más de 8 m de 
longitud, ni 0,60 m de anchura. 
 
 
· Metálicos: serán de tubos de acero galvanizado. Tendrán la resistencia 
suficiente para soportar las cargas previstas. Todos los elementos 
verticales y horizontales deberán estar sólidamente unidos entre sí. 
 
Ø Pasarelas y rampas o pasos: deberán estar construidas de manera especial, 
para que no puedan inclinarse o derrumbarse bajo las caídas que han de 
soportar, debiendo estar niveladas en sentido transversal. 
 
Las restantes medidas de seguridad, salud e higiene en el trabajo necesarias para 







































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio    EES: MEDICIONES 
 




CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ____________________ 116 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS _____________________ 119 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ________________________ 121 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA _______ 122 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ___ 123 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO ________________________________________________ 124 




































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio    EES: MEDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   116 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
                                        
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
  
 15 15,00 
 ------------------------------ 
 15,00 
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
  
 15 15,00 
 ------------------------------ 
 15,00 
01.03         u    IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
  




01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                 
De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura 
a través de correa homologado. Medido la unidad en obra.  
  




01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA                                    
De pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, 
resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 
1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  




01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. 
Medida la unidad en obra. 
  




01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                  
  
De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con 
manga 12 cm. Medida la unida en obra.  
   
 3 3,00 
 ------------------------------ 
 3,00 
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01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                 
De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, 
visores neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos 
en ojos. SegúnR.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  
  




01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                  
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, 
con filtros intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra.  
 




01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
De mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, 
con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en 
obra.  




01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción 
debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
  




01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V. Fabricado con 
material dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
  





01.13         u    PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con 
riesgos de desliza-miento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con 
doble capa reforzada. Medida la unidad en obra.  
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01.14         u    PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y 
serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera 
metálica interior homologado. Medida la unidad en obra.  
   




01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en 
obra.  
   




01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes eléctricas. 
  




01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. 
Medida la unidad en obra.  
  




01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de 
seguridad conamarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y 
elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  
un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. 
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-EN 696- EN 353-2. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
  





01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. 
s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.  
  






Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio    EES: MEDICIONES 
 
Daniel Galdeano Vacas   119 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS       
                                    
02.01         m2  PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                           
De protección de seguridad de p perímetro de forjado con red poliamida, tipo horca, 
colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metálico, anclajes de red, pescantes 
y cuerda de sujeción,desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el 
perímetro de forjado en la base del pescante por la altura desde el primer hasta el 
penúltimo forjado. 
 2 39,00 78,00 




02.02         m   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de 
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 
486/97.  




02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                  
De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero 
galvanizado; incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en 
función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 




02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso 
colocación deacuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y 
p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la 
ud instalada.  




02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
De seguridad metálica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación 
de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada.  
 2 2,00 
 ------------------------------ 
 2,00 
02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación deacuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
  
 2 2,00 
 ------------------------------ 
 2,00 
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02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                            
De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de 
acuerdo alas directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada enfunción del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada.  




02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso 
colocación deacuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y 
p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la 
ud instalada.  
  





02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación 
de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de 
desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
instalada.  
  





02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, 
incluso colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. Valorada en función 
del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
  





02.11         m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos 
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en 
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas 
corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS         
                                   
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según 
norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97.  
  
 8 8,00 
 ------------------------------ 
 8,00 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
                             
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada 
en base decarbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero 
galvanizado de 2, excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y 
conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
  




04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                  
De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
  




04.03         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                  
De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, 
instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                     
       
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
  




05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la 
unidad por obra.  
  




05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, 
audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
  
 15 15,00 
 ------------------------------ 
 15,00 
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO            
         
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según 
Ley 31/95. Medida la unidad por obra.  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR         
                        
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa 
suministradora, puesto en obra y medida la unidad instalada.  
   





07.02         mes ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                        
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 
m. Es-tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido.       
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., 
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y 
un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenológica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.
 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
                                        
01.01         u    CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                          1,50 
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 
                 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
01.02         u    MONO DE TRABAJO                                                                16,10 
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. 
  
                 DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
01.03         u    IMPERMEABLE                                                                      9,47 
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra. 
 
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
01.04         u    MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                         8,56 
 De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura 
 a través de correa homologado. Medido la unidad en obra.  
                  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.05         u    PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                         11,42 
 De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente  
 a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. 
 Medida la unidad en obra. 
  
                 ONCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
01.06         u    PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                          5,71 
 De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado.  
 Medida la unidad en obra. 
  
                 CINCO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
01.07         u    PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                      1,95 
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga  
 12 cm. Medida la unida en obra.  
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01.08         u    GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                        12,32 
 De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores  
 neu-tros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos.  
 Según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  
                 DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
01.09         u    FILTRO ANTIPOLVO                                                                1,26 
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con 
 Filtros intercambiables para polvo.Medida la unidad en obra.  
  
                 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.10         u    MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                         5,56 
 De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico,  
 con filtros intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 
                 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.11         u    PAR DE POLAINAS DE CUERO                                                      9,92 
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección  
 Debajo del calzado homologado. Medida la unidad en obra. 
  
                 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
01.12         u    PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                           25,24 
 De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V.,Fabricado con 
 Material dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra.  
 
                 VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
01.13           u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                              13,22 
 De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos 
 de deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa  
 reforzada. Medida la unidad en obra.  
   





















Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio       EES: C. PRECIOS Nº1                              
  
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
__________________________________________________________________________________ 
Daniel Galdeano Vacas                                                                                                                 132  
 
01.14        u   PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                                18,63 
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona  
 y serraje, piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera  
 metálica interior,homologado. Medida la unidad en obra.  
   





01.15         u    PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                               5,05 
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
   
                 CINCO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
01.16         u    PAR DE BOTAS AISLANTES                                                        26,19 
 Par de botas aislantes electricas.  
  
                 VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
  
01.17         u    PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                                    0,30 
 De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992.  
 Medida la unidad en obra.  
  
                 CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 
  
01.18         u    EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                        37,23 
 Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de  
 seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y un  
 rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo.  
 Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92. 
  
                 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
01.19         u    CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                              3,69 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92. 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS   
                                         
02.01         m2   PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                                     3,68 
 De protección dee seguridad de p perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca,  
 colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes  
 y cuerda de sujección, desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en  
 función del número optimo deutilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el 
 perímetro de forjado en la base del pescante por la altura desde el primer hasta el  
 penúltimo forjado. 
  
                 TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
02.02         m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                              9,72 
 De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m.  
 de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.   
 s/ R.D. 486/97.  
 
                 NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  
02.03         u    SEÑAL DE PELIGRO                                                                 9,50 
 De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; 
 incluso colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero 
 óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
                 NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
  
02.04         u    SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                                    6,63 
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso  
 colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y 
 p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Medida la ud intalada. 
  
                 SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
02.05         u    SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                                   9,30 
 De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de 
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmon- 
 taje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
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02.06         u    SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                                       6,21 
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso coloca- 
 ción de acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada.  
 
                 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
02.07         u    SEÑAL METALICA DE STOP                                                          8,51 
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de  
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje.  
 Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 
                 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
02.08         u    SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                       5,87 
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso  
 colocación de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986  
 y p.p. de desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida 
 la ud instalada.  
  
                 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
 
02.09         u    SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                                      4,90 
 De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación  
 de acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de  
 desmontaje. Valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud 
 instalada. 
  
                 CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
02.10         u    LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                              7,55 
 De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas,  
 incluso colocación de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función  
 del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
                 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.11         m    BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                        6,32 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos  
 metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos 
 y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en 
 amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, 
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 
                 SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 









Fdo. Daniel Galdeano Vacas 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio       EES: C. PRECIOS Nº1                              
  
CÓDIGO UD RESUMEN               PRECIO 
 
__________________________________________________________________________________ 
Daniel Galdeano Vacas                                                                                                                 135  
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS        
                                     
03.01         u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                              43,89 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg 
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,  
 según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
  
                 CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
                           
04.01         u    PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                           71,96 
 De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada 
 en base de carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de 
 acero galvanizado de 2, excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero  
 y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
  
                SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
04.02         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                            63,53 
 De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad,  
 instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
  
                 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
04.03         u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                            217,03 
 De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad,  
 instalado según R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS       
                     
05.01         u    BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                         120,20 
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
  
                 CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 
  
05.02         u    ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                         19,23 
 De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra.  
 Medida la unidad por obra.  
  
                 DIECINUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
  
05.03         u    RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                           77,90 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audio- 
 metría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO   
                  
06.01         u    FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                                 65,78 
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra  
 según Ley 31/95. Medida la unidad por obra.  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR   
                              
07.01         u     Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                               100,00 
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministra- 
  dora, puesto en obra y medida la unidad instalada.  
   
                 CIEN  EUROS 
 
07.02         mes  ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                                  168,14 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.   
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna 
 de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro 
 grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 
 antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente  
 al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
 resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con auto- 
 mático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
 grúa. Según R.D. 486/97. 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                                                
 
01.01        u   CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
              De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,50 
 




01.02        u   MONO DE TRABAJO                                                   
      Mono de trabajo. Medida la unidad en obra. 
                 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ....................... 16,10 
 




01.03        u   IMPERMEABLE                                                       
      Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 9,47 
 




01.04        u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
      De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de                                                      
correa homologado. Medido la unidad en obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 8,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 
 
01.05        u   PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
      De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la 
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la unidad 
en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 11,42 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y 
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01.06        u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
      De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad 
en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,71 
 




01.07        u   PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                    
      De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm.     
Medida la unida en obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,95 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
 
01.08        u   GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                 
      De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, 
recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. Según R.D.1407/1992.  
Medida la unidad en obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 12,32 
 




01.09        u   FILTRO ANTIPOLVO                                                  
      De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros 
intercambiables para polvo. Medida la unidad en obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 1,26 
 




01.10        u   MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
      De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros  
intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
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01.11        u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
      De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del 
calzado homologado. Medida la unidad en obra.  
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 9,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
 
 
01.12        u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
      De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta 5000 V. Fabricado con material 
dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 25,24 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
01.13        u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
      De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de 
deslizamiento, fabri cadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. 
Medida la unidad en obra.  
   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 13,22 
 




01.14       u   PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
     De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, 
 piso de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica  
interior,homologado. Medida la unidad en obra.  
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 18,63 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
01.15        u   PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
      De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO 
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CÉNTIMOS  
01.16        u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
      Par de botas aislantes electricas.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 26,19 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con 
DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
01.17        u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
      De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida  
la unidad en obra.  
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 0,30 
 




01.18        u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
      Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad  
 con amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, un anticaídas  deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 
2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36-EN 
696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
P31IS720      0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz.                           186,15 37,23 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 37,23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
01.19        u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
      Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.  
 
P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                       11,09 3,69 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 3,69 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01        m2  PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                           
      De protección dee seguridad de p perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en 
primera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección, 
desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo deutilizaciones. 
Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del pescante por la altura desde 
el primer hasta el penúltimo forjado. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 3,68 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
 
 
02.02      m   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
    De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
  
O01OA070     0,100h.  Peón ordinario                                    6,20 0,62 
P31CB050     0,150 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                 60,68 9,10 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 9,72 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
 
 
02.03        u   SEÑAL DE PELIGRO                                                  
      De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso 
colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 9,50 
 




02.04        u   SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
      De señal de seguridad metálica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocación de 
acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada 
en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 6,63 
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02.05         u   SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
       De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo 
a las directiva de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función 
del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 9,30 
 




02.06        u   SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
      De señal de seguridad metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de 
acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 6,21 
 




02.07        u   SEÑAL METALICA DE STOP                                            
       De señal de seguridad metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a 
las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en función 
del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
  Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................... 8,51 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
 
 
02.08        u   SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
      De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de 
acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada 
en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................... 5,87 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
 
02.09        u   SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
      De señal de seguridad de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo 
a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en 
función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ......................... 4,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS  
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio       EES: C. PRECIOS Nº2                              
  
CÓDIGO           CANTIDAD   UD   RESUMEN              PRECIO      SUBTOTAL      IMPORTE
        
 
__________________________________________________________________________________ 
Daniel Galdeano Vacas                                                                                                                  148  
02.10        u   LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
      De lámpara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso 
colocación de acuerdo con las especificaciones del MOPU. Valorada en función del número óptimo de 
utilizaciones. Medida la unidad instalada. 
  
  Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ......................... 7,55 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
 
02.11        m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
       Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por 
tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 
3 usos) para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
 
  
O01A030      0,150 h.  Oficial primera                                     12,32 1,85 
O01A070      0,150 h.  Peón ordinario                                     11,88 1,78 
P31CB020     0,065 ud  Guardacuerpos metálico                           10,13 0,66 
P31CB210     0,240 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                        4,66     1,12 
P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                     304,99 0,91 
  
 TOTAL PARTIDA ......................... 6,32 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
03.01        u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
      Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  
Medida la unidad instalada.  s/R.D. 486/97. 
 
O01OA070      0,100 h.  Peón ordinario                             6,20    0,62 
P31CI020         1,000 ud  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B       43,27   43,27 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 43,89 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                               
 
04.01        u   PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
       De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de 
carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2, 
excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según R.E.B.T. 
Medida la unidad instalada. 
  
IE11400      2,000 u    Placa de cobre para toma de tierra            27,05 54,10 
IF27500      2,000 m   Tubo acero galvanizado diam. 2               6,91 13,82 
WW00300   2,000  ud   Material complementario o pzas.                0,81 1,62 
WW00400   2,000  ud   Pequeño material                               1,21 2,42 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 71,96 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
04.02        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                  
      De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado 
según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 63,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
04.03        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                  
      De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado 
según R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
  
  Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................... 217,03 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS 
con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
05.01        u   BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
      De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................... 120,20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS  
 
05.02        u   ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
      De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por 
obra.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ....................... 19,23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
05.03        u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
    Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 
  
 
P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                  77,90 77,90 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 77,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
06.01        u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
      De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95. 
Medida la unidad. 
  
TO02100      4,000 h   OFICIAL 1ª                                     6,83       27,32 
TP00200      6,000 h   PEON ORDINARIO                             6,41       38,46 
  
 TOTAL PARTIDA ....................... 65,78 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR                                
 
07.01        u    RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
      De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto 
en obra y medida la unidad instalada.  
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................... 100,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS  
 
07.02        mes   ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                        
      Mes de alquiler (min. 10 meses) de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00 x 2,50 
x 2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  
Ventana de 0,84 x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio 
con terminación de gelcoat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
 
O01OA070     0,085h.  Peón ordinario                                  6,20       0,53 
P31BC070     1,000 ud  Alq. caseta pref. aseo 4,00x2,50                130,00 130,00 
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo             442,50 37,61 
  
 TOTAL PARTIDA ..................... 168,14 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES     
                                     
01.01        u   CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGADO                                    
 De casco de seguridad según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
 
                                                                                   15,00 1,50 22,50 
 
 
01.02        u   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Medida la unidad en obra.  
  
                                                                                    15,00 16,10 241,50 
 
 
01.03        u   IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable para uso en caso de lluvia. Medida la unidad en obra.  
  
                                                                                    15,00 9,47 142,05 
 
 
01.04        u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADUR                                  
De mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a través 
de correa homologado. Medido la unidad en obra.  
 
                                                                                     3,00 8,56 25,68 
 
 
01.05        u   PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE                                   
De pantalla de soldadura electrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la 
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 1407/1992. Medida la 
unidad en obra. 
  
                                                                                     3,00 11,42 34,26 
 
 
01.06        u   PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA                                   
De par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad 
en obra. 
  
                                                                                      3,00 5,71 17,13 
 
 
01.07        u   PAR DE GUANTES DE SERAJE MANGA 1 PARA SOLDADOR                  
 De par de guantes de protección en trabajos de soldadura, fabricado en serraje con manga 12 cm.
 Medida la unida en obra.  
   
                                                                                      3,00 1,95 5,85 
 
 
01.08        u   GAFAS ANTI-IMPACTO CON PROTECTOR                                  
De gafa de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores 
neutros, recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos. 
SegúnR.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
  
                                                                                      3,00 12,32 36,96 
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01.09        u   FILTRO ANTIPOLVO                                                  
De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros 
intercambiables para polvo.Medida la unidad en obra. 
  
                                                                                   15,00 1,26 18,90 
 
 
01.10        u   MASCARILLA RESPIRATORIA 1 VALVUL                                  
De macarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalergico y atóxico, con filtros 
intercambiables para polvo. Según R.D. 1407/1992. Medida la unidad en obra.  
  
                                                                                   15,00 5,56 83,40 
 
 
01.11        u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                          
 De par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujección debajo del
 calzado homologado. Medida la unidad en obra. 
  
                                                                                    3,00 9,92 29,76 
 
 
01.12        u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. HAS                                  
De par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, hasta  5000 V. Fabricado con material 
dieléctrico, homologado según  N.T.R. Medida la unidad en obra. 
  
                                                                                     3,00 25,24 75,72 
 
 
01.13        u   PAR DE BOTAS AGUA PVC. FORRADA                                    
De par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgos de 
deslizamiento, fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con doble capa reforzada. 
Medida la unidad en obra.  
    
                                                                                     15,00 13,22 198,30 
 
 
01.14        u   PAR DE BOTAS IMPACTOS DE LONA Y                                   
 De par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos, fabricada en lona y serraje, pi-
 so de goma en forma de sierra, autodeslizante, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior,ho-
 mologado. Medida la unidad en obra.  
   




01.15        u   PAR DE GUANTES PIEL DE VACUNO                                     
 De par de guantes de piel de vacuno para protección de manos. Medida la unidad en obra.  
   
                                                                                     15,00 5,05 75,75 
 
 
01.16        u   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes electricas.  
 
                                                                                      3,00 26,19 78,57 
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01.17        u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO                                         
De par de tapones antirruido fabricado en cloruro de polivinilo, según R.D. 1407/1992. Medida la 
unidad en obra. 
  
                                                                                   15,00 0,30 4,50 
 
 
01.18        u   EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                                
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de 
acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuerda poliamida de 14 
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE 
Norma EN 36-EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                                                                                   5,00 37,23 186,15 
 
 
01.19        u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
 y R.D. 1407/92. 
  





TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................ 1.611,78 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS    
                                        
02.01        m2  PROTECCIÓN DE PERIMETRO                                           
De protección dee seguridad de p perímetro de forjado con red doliamida, tipo horca, colocada en 
primera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, ancajes de red, pescantes y cuerda de sujección,
desmontaje según O.L.C.V.C. (O.M. SET-1970). Valorado en función del número optimo 
deutilizaciones. Medida la longitud de red colocada en el perímetro de forjado en la base del 
pescante por la altura desde el primer hasta el penúltimo forjado. 
  
                                                                                  118,00 3,68 434,24 
 
 
02.02        m   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
De valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 
  
                                                                                   320,00 9,72 3.110,40 
 
 
02.03        u   SEÑAL DE PELIGRO                                                  
De señal de peligro reflectante (precaución) de 0.70 m, con trípode de acero galvanizado; incluso 
colocación de acuerdo con la O.M de 31-8-1987. Valorado en función del numero óptimo de 
utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
                                                                                    2,00 9,50 19,00 
 
 
02.04        u   SEÑAL DE PROHIBIDO EL PASO                                        
 De señal de seguridad metalica tipo prohibido el paso de 42 cm, con soporte, incluso colocació de
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud intalada. 
  
                                                                                    2,00 6,63 13,26 
 
 
02.05        u   SEÑAL DE PROHIBIDO APARCAR                                        
De seguridad metalica tipo prohibida aparcar de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de acuerdo 
a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada 
enfunción del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
                                                                                    2,00 9,30 18,60 
 
 
02.06        u   SEÑAL CASCO OBLIGATORIO                                           
 De señal de segurida metálica tipo casco obligatorio de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. Medida la unidad instalada. 
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02.07        u   SEÑAL METALICA DE STOP                                            
 De señal de segurida metálica tipo STOP de 42 cm, con soporte, incluso colocación de acuerdo a
 las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada en
 función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 
                                                                                    2,00 8,51 17,02 
 
 
02.08        u   SEÑAL METALICA  SALIDA DE CAMIONES                                
 De señal metálica tipo SALIDA DE CAMIONES de 42 cm, sin soporte, incluso colocación de
 acuerdo a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Va-
 lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 
                                                                                    2,00 5,87 11,74 
 
 
02.09        u   SEÑALIZACIÓN EXTINTORES                                           
De señal de segurida de PVC 2 mm tipo EXTINTOR de 52x25 cm, incluso colocación de acuerdo 
a las directivas de la C.E.E. 77/576-79/640 y el R.D. 1403/1986 y p.p. de desmontaje. Valorada 
enfunción del número óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada.  
 
                                                                                    8,00 4,90 39,20 
 
 
02.10        u   LÁMPARA SEÑALIZACIÓN DE OBRA                                      
De lampara de señalización de obra, intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, incluso 
colocación de acuerdo con las espacificaciones del MOPU. Valorada en función del número 
óptimo de utilizaciones. Medida la ud instalada. 
  
                                                                                    20,00 7,55 151,00 
 
 
02.11        m   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 
2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio 
formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 486/97. 
  




TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................ 4.035,44 
Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio      EES: PRESUPUESTO PARCIAL
  
CÓDIGO UD RESUMEN      CANTIDAD      PRECIO       IMPORTE
        
 
_________________________________________________________________________ ________ 
Daniel Galdeno Vacas                                                                                                                 161  
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
                                           
03.01        u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.  
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
  
                                                                                   8,00 43,89 351,12 
  
  
TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..................................................................... 351,12 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
                              
04.01        u   PUESTA A TIERRA, CON PLACA DE CO                                  
De puesta a tierra, formada por placa de cobre desnudo de 3 mm de espesor, colocada en base de
carbón triturado de 50 cm, a dos metros de profundidad, incluso tubo de acero galvanizado de 2, 
excavación, relleno, transporte de tierra sobrantes a vertedero y conexiones; construido según  
 R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
 
                                                                                    1,00 71,96 71,96 
 
 
04.02        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  25                                  
De interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, instalado 
según R.E.B.T. Medida la unidad instalada.  
 
                                                                                    2,00 63,53 127,06 
 
 
04.03        u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL   II  63                                  
De interruptor diferencial II de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad, instalado 
según R.E.B.T. Medida la unidad instalada. 
  
                                                                                    2,00 217,03 434,06 
  
  
TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................... 633,08 
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CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS   
                         
05.01        u   BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,                                   
 De primeros auxilios en obra. Medida la unidad por obra.  
 
                                                                                    1,00 120,20 120,20 
 
 
05.02        u   ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOT                                  
De elementos de reposición para botiquín para primeros auxilios en obra. Medida la unidad por 
obra. 
  
                                                                                    1,00 19,23 19,23 
 
 
05.03        u   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y 
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 
                                                                                    15,00 77,90 1.168,50 
  
  
TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................ 1.307,93 
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CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    
                 
06.01        u   FORMACION ESPECIFICA DE S.H.                                      
 De formación especifica de trabajadores en materia de seguridad y salud, en obra según Ley 31/95.
 Medida la unidad por obra.  
 
                                                                                    1,00 65,78 65,78 
  
  
TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ....... 65,78 
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CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR  
                               
07.01        u   Ud RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS                           
 De recipiente para recogida de basuras y retirada del mismo por la empresa suministradora, puesto
 en obra y medida la unidad instalada. 
  
   
                                                                                    2,00 100,00 200,00 
 
 
07.02        mes ALQUILER CASETA ASEO 10 m2                                        
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos/vestuarios en obra de 4,00x2,50x2,63 m.   
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  
Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo 
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, 
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                                                                                     6,00 168,14 1.008,84 
  
  
TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................... 1.208,84 
  
  
TOTAL ....................................................................................................................................... 9.213,97 
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   01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..1.611,78 
   02 PROTECCIONES COLECTIVAS...................4.035,44 
   03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS...351,12 
   04 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA...633,08 
   05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS....1.307,93 
   06 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO....65,78 
   07 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR.1.208,84 
 
  _______________  
 TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARCIAL 9.213,97 
 
Asciende el presupuesto parcial a la expresada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y CINCO con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con 
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Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la 
expresada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS  con 
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Capítulos Resumen Euros 
1 Protecciones individuales 1.611,78 
2 Protecciones colectivas 4.035,44 
3 Extinción de incendios 351,12 
4 Protección de la instalación eléctrica 633,08 
5 Medicina preventiva y primeros auxilios 1.307,93 
6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 65,78 
7 Instalación de higiene y bienestar 1.208,84 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL 9.213,97 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL 
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Dirección y administración (5 %).. 
 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS  
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO 



































































Proyecto nave industrial para almacenamiento y venta de mobiliario de dormitorio  EES: PRES. GENERAL 
 
Daniel Galdeano Vacas   183 














Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de OCHENTA EUROS 
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Dirección y administración (5 %). 
 





Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por 
Contrata a la expresada cantidad de MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con 
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Capítulos Resumen Euros 
1 Protecciones individuales 1.966,38 
2 Protecciones colectivas 4.923,23 
3 Extinción de incendios 428,37 
4 Protección de la instalación eléctrica 772,35 
5 Medicina preventiva y primeros auxilios 1.595,67 
6 Formación y reuniones de obligado cumplimiento 80,30 
7 Instalación de higiene y bienestar 1.474,78 




Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada 
cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO EUROS con 
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Capítulos Resumen Euros 
  







Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Propia y Adquisición de Maquinaria 
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PRESUPUESTO TOTAL                                             
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TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 11.241,08 
TOTAL EJECUCIÓN PROPIA Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 0,00 
TOTAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO 11.241,08 
  
 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad 
de ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO EUROS con OCHO 
















Fdo. Daniel Galdeano Vacas 
 
